

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE STAZIONE  
UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

Ufficio Appalti di Servizi di ingegneria e  
architettura e Lavori  
20BB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20BB.2023/D.00033

DEL 23/2/2023

Codice Unico di Progetto:

C37H21006480006

## OGGETTO

Indizione di gara telematica. NextGenerationEU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento migliorativo dei canali irrigui consortili (CPV: 45247111-1) - Ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui "SX AGRÌ", "RECOLETA" e "SAN BASILIO" - CUP: C37H21006480006.

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 9 \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- VISTO** il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante: *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2022, n. 265 *“Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”*;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, come modificato e integrato con legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTO** il Regolamento regionale 5 maggio 2022, n.1 *“Controlli interni di regolarità amministrativa”* pubblicato sul BUR n. 20 del 06/05/2022;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016”* e, in particolare, l’articolo 10 rubricato: *Modifiche e integrazioni alla L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e alla L.R. 8 agosto 2013, n. 18 - Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata*, e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 avente ad oggetto *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”* pubblicato sul BUR n. 13 del 10.02.2021, emanato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 29/2019;
- VISTO** in particolare, l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato *“Stazione Unica Appaltante”*;
- VISTO** il regolamento 15 novembre 2021, n. 3 *“Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”* pubblicato sul BUR n. 81 del 16/11/2021;
- VISTO** il regolamento 29 dicembre 2021, n. 4 *“Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale)”* pubblicato sul BUR n. 87 del 29/12/2021;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219, *“Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2021, n. 750, *“Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2021, n. 906, *“Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 984, *“Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”*, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi conferiti ad interim;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2022, n. 202200762, *“Art. 3*

- VISTO** *Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale*";  
altresì, il punto 5 della citata DGR 202200762, in forza del quale, medio tempore, il Direttore Generale, nella sua qualità di vertice, assume la reggenza degli Uffici vacanti presso la Direzione assegnata;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e ss.mm. e ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata"*;
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 9 recante: *"Legge di Stabilità regionale 2022"*;
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 10 recante: *"Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2022, n. 314 *"Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2022, n. 314 *"Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024"*;
- VISTE** le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- i. 17 giugno 2022, n. 359,
  - ii. 8 luglio 2022, n. 439,
  - iii. 28 luglio 2022, n. 500,
  - iv. 10 agosto 2022, n. 526,
  - v. 8 settembre 2022, n. 591,
- tutte relative alle variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2022, n.45 *"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2023"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2021, n.215, *"Regolamento per la ripartizione fra i dipendenti della Regione Basilicata degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.112 del D.Lgvo 18.4.2016 n.50". Emanazione*";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- VISTO** il Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro

obiettivo ambientale;

- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea;
- VISTA** la Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio COM/2021/344 final relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e *prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO** il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";
- VISTO** il decreto N.0484456 del 30/09/2022 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale ha approvato il finanziamento per l'intervento "Adeguamento migliorativo dei canali irrigui consortili - ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui sx agri (2° stralcio funzionale dalla prog. Km.3,733 alla prog. Km 20,095), "Recoleta e San Basilio - Lav.1686" – Codice progetto 17-02-5775-2706 – CUP C37H21006480006, a valere sulle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – *Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche*, individuando quale Ente Attuatore il Consorzio di Bonifica della Basilicata;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare l'art. 4, che impone l'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 519 del 17/05/2016 "Adempimenti ex art.10 L.R. 26/2014 ss.mm.ii. - Adozione schema di convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti ex 3° co. dell'art. 32 della L.R. 18/2013 s.m. e i. per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ed al Soggetto Aggregatore";
- DATO ATTO** che il Consorzio di Bonifica della Basilicata ed il Dipartimento SUA-RB, in data 23/02/2018, hanno sottoscritto apposita convenzione (REP. 516) per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – SUA-RB, conformemente allo schema di cui alla D.G.R. 519/2016;
- VISTO** il Piano gare Lavori - Anno 2022 altri ENTI parte integrante della Relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla SUARB al 31 dicembre 2021, di cui alla D.G.R. 202200132 del 25 marzo 2022, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per il successivo inoltro alla Commissione consiliare permanente così come stabilito dalla L.R. 5/2015 art. 53
- RILEVATO** che nel richiamato Piano gare Lavori - Anno 2022, è prevista la procedura per l'affidamento dei Lavori di Completamento e ripristino canale in sx Agri - Lav 1686 (numero 2021\_C\_BONI\_LL\_08);
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 20/10/2020 con la quale è stato approvato il documento "Prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata";
- VISTA** la nota 0142886/20BB del 14/10/2022 con la quale è stato individuato quale Responsabile del procedimento per la procedura di gara di cui trattasi l'ing. Giuseppe Bianchini (matr. 2596), funzionario in servizio presso l'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;

<b>RILEVATO</b>	che il Tavolo tecnico di cui al punto 1.c dell'Allegato A alla citata D.G.R. 713/2020 si è riunito in data 20/12/2022, 11/01/2023 e 19/01/2023;
<b>VISTA</b>	la nota prot. n. 0024271/20BB del 03/02/2023, con la quale, il Dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii., la Conferenza di Servizi decisoria relativa alla gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di <i>adeguamento migliorativo dei canali irrigui consortili (CPV: 72253000-3) – Ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui sx Agri (2° stralcio funzionale), Recoleta e San Basilio</i> , ed ha convocato la Conferenza di Servizi de qua per il giorno 06/02/2023;
<b>DATO ATTO</b>	che la Conferenza di Servizi tenutasi presso la sede della SUA-RB in data 06/02/2023, a conclusione dei lavori, ha adottato le proprie conclusioni, giusto verbale agli atti dell'Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori;
<b>DATO ATTO</b>	che il progetto esecutivo a base di gara è stato approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica n. 766 del 21/09/2021, successivamente modificato in conseguenza dell'adeguamento dei prezzi al nuovo prezzario regionale medio tempore aggiornato e che le suddette modifiche sono state approvate con deliberazione dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica n. 1199 del 25/11/2022;
<b>VISTO</b>	il verbale di verifica del progetto redatto, da soggetto di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in possesso di un sistema interno di controllo della qualità, in data 16/09/2021, come aggiornato in data 17/01/2023 a seguito delle modifiche progettuali di cui al punto precedente;
<b>VISTO</b>	l'atto formale di validazione del progetto redatto, ai sensi dell'Art. 26 comma 8 del Codice dei contratti pubblici, dal R.U.P. del Consorzio di Bonifica in data 21/09/2021, come aggiornato in data 21/01/2023 a seguito delle modifiche progettuali di cui al punto precedente;
<b>DATO ATTO</b>	che il progetto esecutivo da porre a base di gara è costituito dai seguenti elaborati:

<b>N.</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Data revisione</b>
	RELAZIONE CALCOLO INTERVENTO CORDASCO	Ago 2022
	RELAZIONE CALCOLO INTERVENTO PETRULLA	Ago 2022
	RELAZIONE CAM	Dic 2021
	RELAZIONE DI SINTESI	Dic 2021
	RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA	Ago 2022
	RELAZIONE GEOLOGICA Allegato 1	Ago 2022
	RELAZIONE GEOLOGICA Allegato 2	Ago 2022
TAV. 1	RELAZIONE GENERALE	Set. 2021
TAV. 2	QUADRO ECONOMICO	Gen 2023
TAV. 3	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	Gen 2023
TAV. 4	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	Gen 2023
TAV. 5	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI DELLA SICUREZZA	Gen 2023
TAV. 6	ELENCO PREZZI UNITARI	Gen 2023
TAV. 7	ELENCO PREZZI UNITARI COSTI DELLA SICUREZZA	Gen 2023
TAV. 8	ANALISI NUOVI PREZZI	Gen 2023
TAV. 9	QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA	Gen 2023
TAV. 10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	Set 2021
TAV. 10.a	PSC - ANALISI DEI RISCHI	Ago 2021
TAV. 10.b	PSC – FASCICOLO CARATTERISTICHE OPERA	Set 2021
TAV. 10.c	PSC – LAYOUT DI CANTIERE	Set 2021
TAV. 11	PIANO CONSORTILE DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO	Ago 2021
TAV. 12a	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Set 2021
TAV. 12b	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Set 2021
TAV. 12c	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Set 2021
TAV. 13	SCHEMA DI CONTRATTO	Dic 2022
TAV. 14.a	PLANIMETRIA D'INQUADRAMENTO	Ago 2021
TAV. 14.b	PLANIMETRIA ORTOFOTOGRAFICA	Ago 2021

TAV. 14.c	PLANIMETRIA INTERVENTI CANALE "SINISTRA AGRÌ"	Set 2021
TAV. 14.d	PLANIMETRIA INTERVENTI CANALE "RECOLETA"	Set 2021
TAV. 14.e	PLANIMETRIA INTERVENTI CANALE "SAN BASILIO"	Set 2021
TAV. 15.a	INTERVENTO RIPRISTINO CANALI	Ago 2021
TAV. 15.a1	PARTICOLARE INTERVENTO DI RIPRISTINO	Set 2021
TAV. 15.b	INTERVENTO "CORDASCO"	Set 2021
TAV. 15.c	INTERVENTO PONTE TUBO "CAVONE"	Set 2021
TAV. 15.d	INTERVENTO PONTE TUBO "PETRULLA"	Set 2021
	Verbale di verifica del progetto esecutivo	16/09/2021
	Verbale di verifica – addendum	17/01/2023
	Verbale di validazione del progetto	20/09/2021
	Verbale di validazione – addendum	21/01/2023

**VISTA** la documentazione amministrativa di gara composta dai seguenti elaborati come redatti a cura della SUA-RB:

Schema di disciplinare di gara

Allegato 2a Domanda di partecipazione

Allegato 2b Schema DGUE

Allegato 2b.1 Schema dichiarazioni integrative D.G.U.E.

Allegato 2c Schema dichiarazione impresa ausiliaria

Allegato 2d Assolvimento imposta di bollo

Allegato 2e Informativa resa ai sensi del *General Data Protection Regulation*

Allegato 3b Offerta tempo

Allegato 4 Patto di integrità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1347 del 11/12/2017 (B.U.R. Basilicata n. 3 del 16 gennaio 2018)

Allegato 4a Accettazione patto di integrità;

**VISTA** la deliberazione a contrarre n. 116 del 13/02/2023 con la quale l'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata ha deliberato di affidare l'appalto dei lavori di ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui "SX AGRÌ" (2° stralcio funzionale - dalla progr. km. 3,733 alla progr. km. 20,095), "RECOLETA" e "SAN BASILIO", nell'ambito delle attività di Adeguamento migliorativo dei canali irrigui consortili ed ha dato atto della sussistenza di impegni di spesa idonei, con riferimento alla quantificazione della base d'asta e degli ulteriori oneri necessari all'espletamento della procedura;

**RITENUTO** che, per la presente procedura di gara, sussistono i presupposti, di cui all'art. 47, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che giustificano la deroga all'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione femminile, stabilito dal comma 4 del medesimo Art. 47, comma 4). Tali presupposti trovano fondamento nella circostanza per la quale il raggiungimento della percentuale del 30% incontra oggettive difficoltà nel particolare contesto relativo ai lavori di cui trattasi, atteso che nel settore delle costruzioni il tasso di occupazione femminile, storicamente, si attesta su valori inferiori rispetto ad altri settori economici;

**RITENUTO** necessario procedere all'indizione della procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento dei lavori di ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui "SX AGRÌ" (2° stralcio funzionale - dalla progr. km. 3,733 alla progr. km. 20,095), "RECOLETA" e "SAN BASILIO", in un unico lotto, per un importo complessivo a base d'asta di € 16.030.679,46, IVA e/o altre imposte e contributi di legge escluse;

**RITENUTO** altresì:

- di aggiudicare il presente appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici,
- di espletare la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58

del Codice dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile all'indirizzo <https://www.sua-rb.it>;

- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e art. 8, comma 1, lettera c) del richiamato D.L. 16 luglio 2020, n. 76, per la presente procedura si considerano comunque sussistenti le ragioni di urgenza che giustificano l'applicazione della riduzione dei termini procedurali di cui all'articolo 60, comma 3 del Codice;
- PRECISATO** che alla procedura di cui al presente provvedimento saranno in ogni caso applicabili eventuali deroghe al Codice, ove espressamente previste da successivi interventi normativi e regolamentari emanati dalle Autorità competenti;
- RILEVATO** che la presente procedura non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Regionale in quanto gli obblighi derivanti dal perfezionamento dell'appalto, all'esito della presente procedura di gara, sono a carico del Consorzio di Bonifica della Basilicata che vi provvederà in conformità a quanto stabilito dalla richiamata deliberazione a contrarre;
- CONSIDERATO** che l'oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 1998 n.11 (Individuazione degli atti di competenza della Giunta);

### DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- di **PRENDERE ATTO** del progetto esecutivo relativo ai **"lavori di ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui "SX AGR1" (2° stralcio funzionale - dalla progr. km. 3,733 alla progr. km. 20,095), "RECOLETA" e "SAN BASILIO"**, approvato da ultimo con deliberazione dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata n. 1199 del 25/11/2022, composto dai seguenti elaborati:

N.	Elaborato	Data revisione
	RELAZIONE CALCOLO INTERVENTO CORDASCO	Ago 2022
	RELAZIONE CALCOLO INTERVENTO PETRULLA	Ago 2022
	RELAZIONE CAM	Dic 2021
	RELAZIONE DI SINTESI	Dic 2021
	RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA	Ago 2022
	RELAZIONE GEOLOGICA Allegato 1	Ago 2022
	RELAZIONE GEOLOGICA Allegato 2	Ago 2022
TAV. 1	RELAZIONE GENERALE	Set. 2021
TAV. 2	QUADRO ECONOMICO	Gen 2023
TAV. 3	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	Gen 2023
TAV. 4	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	Gen 2023
TAV. 5	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI DELLA SICUREZZA	Gen 2023
TAV. 6	ELENCO PREZZI UNITARI	Gen 2023
TAV. 7	ELENCO PREZZI UNITARI COSTI DELLA SICUREZZA	Gen 2023
TAV. 8	ANALISI NUOVI PREZZI	Gen 2023
TAV. 9	QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA	Gen 2023
TAV. 10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	Set 2021
TAV. 10.a	PSC - ANALISI DEI RISCHI	Ago 2021
TAV. 10.b	PSC – FASCICOLO CARATTERISTICHE OPERA	Set 2021
TAV. 10.c	PSC – LAYOUT DI CANTIERE	Set 2021
TAV. 11	PIANO CONSORTILE DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO	Ago 2021
TAV. 12a	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Set 2021
TAV. 12b	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Set 2021
TAV. 12c	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Set 2021
TAV. 13	SCHEMA DI CONTRATTO	Dic 2022
TAV. 14.a	PLANIMETRIA D'INQUADRAMENTO	Ago 2021
TAV. 14.b	PLANIMETRIA ORTOFOTOGRAFICA	Ago 2021

N.	Elaborato	Data revisione
TAV. 14.c	PLANIMETRIA INTERVENTI CANALE "SINISTRA AGRI"	Set 2021
TAV. 14.d	PLANIMETRIA INTERVENTI CANALE "RECOLETA"	Set 2021
TAV. 14.e	PLANIMETRIA INTERVENTI CANALE "SAN BASILIO"	Set 2021
TAV. 15.a	INTERVENTO RIPRISTINO CANALI	Ago 2021
TAV. 15.a1	PARTICOLARE INTERVENTO DI RIPRISTINO	Set 2021
TAV. 15.b	INTERVENTO "CORDASCO"	Set 2021
TAV. 15.c	INTERVENTO PONTE TUBO "CAVONE"	Set 2021
TAV. 15.d	INTERVENTO PONTE TUBO "PETRULLA"	Set 2021
	Verbale di verifica del progetto esecutivo	16/09/2021
	Verbale di verifica – addendum	17/01/2023
	Verbale di validazione del progetto	20/09/2021
	Verbale di validazione – addendum	21/01/2023

2. di **PRENDERE ATTO** che il progetto esecutivo di cui al precedente punto 1:
- è stato approvato da ultimo con deliberazione dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata n. 1199 del 25/11/2022,
  - è stato verificato, da soggetto di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in possesso di un sistema interno di controllo della qualità, in data 16/09/2021 e, da ultimo, in data 17/01/2023,
  - è stato validato, ai sensi dell'Art. 26 comma 8 del Codice dei contratti pubblici, dal R.U.P. del Consorzio di Bonifica in data 21/09/2021 e, da ultimo, in data 21/01/2023;
3. di **APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale come di seguito elencata, ad esclusione dello Schema di Disciplinare di gara che, per ragioni di riservatezza, resta agli atti d'ufficio per la consultazione da parte dell'Ufficio Controllo di regolarità amministrativa:
- Schema di disciplinare di gara
  - Allegato 2a Domanda di partecipazione
  - Allegato 2b Schema DGUE
  - Allegato 2b.1 Schema dichiarazioni integrative D.G.U.E.
  - Allegato 2c Schema dichiarazione impresa ausiliaria
  - Allegato 2d Assolvimento imposta di bollo
  - Allegato 2e Informativa resa ai sensi del *General Data Protection Regulation*
  - Allegato 3b Offerta tempo
  - Allegato 4 Patto di integrità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1347 del 11/12/2017 (B.U.R. Basilicata n. 3 del 16 gennaio 2018)
  - Allegato 4a Accettazione patto di integrità;
4. di **DARE ATTO** che, con deliberazione a contrarre n. 116 del 13/02/2023, l'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata, nel confermare la propria volontà di procedere, per il tramite della SUA-RB, all'indizione della gara di cui trattasi, ha dato atto della sussistenza di impegni di spesa idonei, con riferimento alla quantificazione della base d'asta e degli ulteriori oneri necessari all'espletamento della procedura;
5. di **INDIRE** la procedura denominata "*Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui "SX AGRI" (2° stralcio funzionale - dalla progr. km. 3,733 alla progr. km. 20,095), "RECOLETA" e "SAN BASILIO (CPV 45247111-1)*", ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, in un unico lotto, per un importo complessivo a base d'asta di € 15.751.651,56, IVA e/o altre imposte e contributi di legge escluse ed un valore massimo stimato dell'appalto di € 16.030.679,46, IVA e/o altre imposte e contributi di legge escluse, secondo quanto esplicitato nel progetto esecutivo a base di gara;

6. di **ESPLETARE** la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile all'indirizzo <https://www.sua-rb.it>;
7. di **NOMINARE** quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento dell'appalto, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, l'ing. Giuseppe Bianchini (matr. 2596) in servizio presso l'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante;
8. di **PRECISARE** che il presente provvedimento ***non comporta alcun onere a carico del Bilancio Regionale in quanto gli obblighi derivanti dal perfezionamento dell'appalto, all'esito della presente procedura di gara, sono a carico del Consorzio di Bonifica della Basilicata che vi provvederà in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione a contrarre di cui al precedente punto 4;***
9. di **RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni, commissioni giudicatrici e incentivi per funzioni tecniche a valere sugli appositi capitoli di bilancio;
10. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Basilicata;
11. di **DARE ATTO** che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio "Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori" della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante;
12. di **PUBBLICARE** il bando relativo alla procedura di cui trattasi ai sensi dell'art. 72 del Codice;
13. di **PUBBLICARE** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web <https://www.sua-rb.it>.

L'ISTRUTTORE **Giuseppe Bianchini** \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Antonio Corona** \_\_\_\_\_

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

Indizione di gara telematica. NextGenerationEU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento migliorativo dei canali irrigui consortili (CPV: 45247111-1) - Ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui "SX AGRI", "RECOLETA" e "SAN BASILIO" - CUP: C37H21006480006.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

### OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

**Donato Del Corso**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>