

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE STAZIONE
UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

Ufficio Appalti di Servizi di ingegneria e
architettura e Lavori
20BB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20BB.2023/D.00032

DEL 23/2/2023

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento adduttore Missanello – dalla derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D" – Indizione gara

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. 9 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la D.G.R 13 gennaio 1998, n. 11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTO** il Regolamento 5 maggio 2022, n. 1 *“Controlli interni di regolarità amministrativa”*;
- VISTA** la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 *“Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 secondo cui *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”*;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”*;
- VISTO** in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato *“Stazione Unica Appaltante”*;
- VISTO** il Regolamento 15 novembre 2021, n. 3 *“Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”*;
- VISTO** il Regolamento 29 dicembre 2021 n. 4 *“Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).”*
- VISTA** la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 *“Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 *“Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”*;

- VISTA** la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 *“Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”*, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e gli uffici vacanti;
- VISTA** la D.G.R. 14 dicembre 2021, n. 984 *“Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”*, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi conferiti ad interim;
- VISTA** la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 762 *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”*;
- VISTA** la D.G.R. 21 dicembre 2022, n. 898 *“Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”*;
- VISTO** altresì, il punto 7 della citata DGR 906/2021, in forza del quale, medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 9 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2022”*;
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 10 recante: *“Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”*;
- VISTA** la D.G.R. 1° giugno 2022, n. 314 *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”*;
- VISTA** la D.G.R. 1° giugno 2022, n. 315 *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”*;
- VISTE** le successive variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 approvate dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la D.G.R. 28 luglio 2022, n. 499 *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024”*;
- VISTA** la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 527 *“Approvazione Disegno di legge: Rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021”*;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n.45, avente ad oggetto *“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario 2023”*;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: *“Codice dei Contratti Pubblici”*;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: *“Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”* ed in particolare l’art. 4, che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

- VISTA** la D.G.R. 20 ottobre 2020, n. 713 *“Prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata;*
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 519 avente ad oggetto *“Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 ss.mm. ii. - Adozione schema di convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti ex 3° co. dell’art. 32 della L.R. 18/2013 s.m. e i. per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ed al Soggetto Aggregatore”;*
- CONSIDERATO** che è stata stipulata apposita Convenzione Rep. n. 516 del 23.02.2018 tra la Regione Basilicata Dipartimento SUA-RB e il Consorzio di Bonifica della Basilicata (Ente Committente), conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 519/2016;
- CONSIDERATO** che la suddetta convenzione specifica, tra l’altro, i *“Costi e rendicontazione delle attività della SUA – RB e i relativi rimborsi”*, a carico delle Società convenzionate, quantificati in maniera forfettaria;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 25/03/2022, n. 132 avente ad oggetto *Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Articolo 14, comma 4, del Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 e ss. mm. e ii.. “Relazione al Consiglio regionale sull’attività svolta dalla SUARB al 31 dicembre 2021”;*
- DATO ATTO** che la richiamata D.G.R. 132 ha preso atto, tra l’altro, del *“Piano Gare Lavori”* per l’anno 2022 relativo al Consorzio di Bonifica della Basilicata nel quale è prevista la gara denominata *“Completamento adduttore “Missanello” - lav 1688”* (Id. 2021_C_BONI_LL_07);
- VISTA** la nota prot. 16666/2022 del 04/10/2022, con la quale il Consorzio di Bonifica della Basilicata ha trasmesso la documentazione progettuale dell’intervento di cui trattasi, unitamente a:
- la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 780 del 24/09/2021 di approvazione del progetto,
 - verbale di verifica del progetto del 24/09/2021,
 - verbale di validazione del progetto del 24/09/2021,
 - decreto n. 0484456 del 30/09/2022 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato il finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, dell’intervento di cui trattasi (Allegato 1 – Codice 17-02-5775-2873 – CUP: C57H210055800069);
- VISTA** la nota prot n. 0142891/20BB del 14/10/2022 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori della SUA-RB ha individuato l’ing. Guido Cirigliano quale Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della l. 241/90;
- VISTA** la nota prot. 3507/2023 del 15/02/2023, con la quale il Consorzio di Bonifica della Basilicata ha trasmesso la documentazione progettuale modificata in conseguenza dell’adeguamento prezzi dovuto all’approvazione del nuovo prezzario regionale, alla quale sono allegati:
- il rapporto conclusivo 23-5510 eseguito dalla NORMATEMPO ITALIA s.r.l. di Torino in data 13/02/2023;
 - l’atto formale di validazione del progetto esecutivo in data 13/02/2023;
 - delibera n. 120 del 14/02/2023 di annullamento della delibera consortile 1334/2022 e riapprovazione del Progetto Esecutivo;
 - delibera n. 1382 del 23/12/2022 di nomina dell’Ing. Vito Chico quale R.U.P. subentrato all’Ing. Maria Carmela Leone.;

- VISTO** l'atto formale di validazione del progetto esecutivo in data 13/02/2023 sottoscritto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice dal Responsabile Unico del Procedimento del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Ing. Vito Chico;
- CONSTATATO** che la validazione scaturisce da una preliminare attività di verifica conclusasi in data 13/02/2023 da parte della società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. di Torino, organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 6 del Codice;
- VISTO** il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16/02/2023 tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori e i rappresentanti dell'Ente Committente, nel corso della quale, tra l'altro:
- si è preso atto del progetto esecutivo, composto dei seguenti elaborati:
 - 1.1) RELAZIONE GENERALE
 - 1.2) QUADRO ECONOMICO
 - 1.3) ELENCO ELABORATI
 - 2.1) RELAZIONE IDRAULICA
 - 2.2) RELAZIONE PROTEZIONE CATODICA
 - 2.3) PLANIMETRIA PROTEZIONE CATODICA
 - 3.1) C OROGRAFIA
 - 3.2) PLANIMETRIA GENERALE
 - 3.3A) PLANIMETRIA SU ORTOFOTO – TRATTO 1
 - 3.3B) PLANIMETRIA SU ORTOFOTO – TRATTO 2
 - 3.3C) PLANIMETRIA SU ORTOFOTO – TRATTO 3
 - 3.4A) PLANIMETRIA CATASTALE – TRATTO 1
 - 3.4B) PLANIMETRIA CATASTALE – TRATTO 2
 - 3.5) PARCELLARE DESCRITTIVO
 - 4.1A) PROFILO SEMPLIFICATO
 - 4.1B) PROFILO LONGITUDINALE
 - 4.2) OPERE D'ARTE
 - 5) COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI
 - 6) ELENCO PREZZI
 - 7) ANALISI NUOVI PREZZI
 - 8) INCIDENZA MANODOPERA
 - 9) CRONOMOPROGRAMMA
 - 10) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - 11) SCHEMA DI CONTRATTO
 - 12.1) PIANO SICUREZZA E CORDINAMENTO
 - 12.2) ANALISI RISCHI
 - 12.3) COSTI SICUREZZA
 - 12.4) FASCICOLO DELL'OPERA
 - 12.5) LAYOUT DI CANTIERE
 - 13) PIANO MANUTENZIONE
 - si è stabilito di procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;
 - si sono concordati i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, all'offerta tempo e all'offerta economica;
 - si sono concordate le clausole da prevedere in merito alla necessità di effettuare il sopralluogo, alla quota minima di assunzione da destinare ad occupazione giovanile e femminile (anche in deroga alla percentuale minima indicata dall'art. 47, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in ragione della bassa

percentuale di occupazione femminile nel settore delle costruzioni), alle penali di cui al comma 6 del medesimo art. 47;

- si è dato atto che nel quadro economico di progetto sono accantonate sia le somme relative alle spese di gara sia le somme di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, da liquidare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione tra SUA-RB e Consorzio di Bonifica della Basilicata e del Regolamento regionale per la ripartizione degli incentivi n. 2 del 25/10/2021;

RITENUTO che l'indicazione di una quota minima di assunzione da destinare all'occupazione femminile in misura inferiore alla percentuale indicata dall'art. 47, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 trovi adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del medesimo decreto-legge, nella percentuale di occupazione femminile particolarmente bassa nel settore delle costruzioni;

VISTA la Delibera dell'A.U. del Consorzio di Bonifica n. 122 del 16/02/2023, con la quale l'Ente Committente ha disposto di indire una gara telematica aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei *"Lavori di completamento adduttore Missanello – dalla derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D"* con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Decreto, demandando alla SUA-RB la predisposizione e l'approvazione della documentazione per l'indizione, la pubblicazione e l'espletamento della gara;

DATO ATTO che con la suddetta Delibera n. 122/2023 il Consorzio di Bonifica ha impegnato la spesa da corrispondere alla SUA-RB ai sensi dell'art. 6 Convenzione Rep. n. 516 del 23/02/2018 e, in quota parte, per la realizzazione dei lavori;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'indizione della gara per l'affidamento dei *"Lavori di completamento adduttore Missanello – dalla derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D"*, nella forma della procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore massimo stimato dell'appalto è pari all'importo a base di gara;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dal finanziamento assentito in favore del Consorzio di Bonifica della Basilicata con le risorse del PNRR, come da Decreto MIPAAF -DISR 01 n. 0484456 del 30/09/2022 (Allegato 1 – Codice 17-02-5775-2873), richiamato nella citata delibera consortile n. 120 del 14/02/2023 di approvazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO che con il presente atto non sono previste operazioni contabili di alcun tipo, e che lo stesso è pertanto conforme a quanto disposto al punto 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 avente ad oggetto *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*;

VISTA la seguente documentazione amministrativa di gara, redatta dal Responsabile del Procedimento della SUA-RB, relativa alla procedura denominata *"Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di completamento adduttore Missanello – dalla derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D"*:

- Bando di gara G.U.R.I.;
- Bando di gara G.U.U.E.;
- Disciplinare di Gara;
- Allegato 1 "Schema domanda di partecipazione";
- Allegato 2 "DGUE";

- Allegato 3 “Schema di dichiarazione integrativa al DGUE”;
- Allegato 4 “Patto di integrità”;
- Allegato 5 “Schema di dichiarazione ai fini delle verifiche antimafia”;
- Allegato 6 “Schema di dichiarazione impresa ausiliaria”;
- Allegato 7 “Schema di offerta tempo”;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di **prendere atto** degli elaborati progettuali esaminati in Conferenza di servizi del 16/02/2023 elencati in premessa;
2. di **approvare** gli atti di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, ad eccezione del “Disciplinare di gara” che, per ragioni di riservatezza, resta nella esclusiva disponibilità dell’Ufficio proponente anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa da parte dell’Ufficio competente:
 - Bando di gara G.U.R.I.;
 - Bando di gara G.U.U.E.;
 - Disciplinare di Gara;
 - Allegato 1 “Schema domanda di partecipazione”;
 - Allegato 2 “DGUE”;
 - Allegato 3 “Schema di dichiarazione integrativa al DGUE”;
 - Allegato 4 “Patto di integrità”;
 - Allegato 5 “Schema di dichiarazione ai fini delle verifiche antimafia”;
 - Allegato 6 “Schema di dichiarazione impresa ausiliaria”;
 - Allegato 7 “Schema di offerta tempo”;
3. di **indire** una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei *“Lavori di completamento adduttore Missanello – dalla derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D”* per conto del Consorzio di Bonifica della Basilicata, per un importo dei lavori posti a base di gara pari ad € 6.003.338,26, IVA esclusa, di cui € 187.130,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di **stabilire** che si procederà all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
5. di **espletare** la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>;
6. di **precisare** che non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa a carico della SUA-RB né operazioni contabili di alcun tipo, atteso che, dopo l’aggiudicazione definitiva, il relativo contratto e gli oneri ad esso connessi sono e restano a carico del Consorzio di Bonifica della Basilicata e sono finanziati con le risorse del PNRR (Decreto di concessione del finanziamento MIPAAF -DISR 01 n. 0484456 del 30/09/2022 - Allegato 1 – Codice 17-02-5775-2873);
7. di **rinvviare** a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione di impegni e liquidazioni relativi alle pubblicazioni a valere sull’apposito capitolo di bilancio della SUA-RB, i cui costi saranno successivamente rimborsati dall’operatore economico aggiudicatario;
8. di **trasmettere** copia del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Basilicata;

9. di **dare atto** che gli atti e i documenti richiamati dal presente provvedimento, ancorché non allegati allo stesso, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori della SUA-RB;
10. di **pubblicare** il bando relativo alla procedura di che trattasi ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, e il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it>.

L'ISTRUTTORE **Guido Cirigliano**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

Antonio Corona

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento adduttore Missanello – dalla derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D" – Indizione gara

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Donato Del Corso**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>