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La presente perizia si riferisce ai lavori di ripristino delle rotture e delle perdite di condotte
irrigue in cemento amianto, di qualsiasi tipo e diametro, che si sono verificate durante la pas-
sata stagione irrigua nelle aree di pertinenza dei centri operativi: Senise — Lauria, Villa
D’Agri e Gaudiano di Lavello:

- Centro Operativo di Senise- Lauria nei comuni di : Rotonda, Viggianello, Castelluccio Infe-
riore, Lauria, Nemoli, Rivello, Trecchina, Senise, Noepoli, Francavilla sul Sinni, Chiaromonte,
Castronuovo, Sant’Andrea, Gallicchio, Missanello e Aliano;

- Centro Operativo di Villa D’Agri: Santarcangelo Missanello, Marsico Nuovo, Paterno,
Tramutola, Grumento Nova, Marsico Vetere, Viggiano, Spinoso, Montemurro, Sarconi, Moli-
terno, San Martino D’Agri, Armento;

- Centro Operativo di Gaudiano di Lavello nei comuni di : Acerenza, Atella, Banzi, Barile,
Forenza, Genzano Di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lu-
cano, Palazzo S. Gervasio, Rapolla, Rapone, Rionero In Vulture, Ripacandida, Ruvo Del
Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Tolve, Venosa, Filiano, Cancellara e Pietragalla

La necessita di tali lavori € motivata dal fatto che la maggior parte delle reti irrigue consortili
in cemento amianto, realizzate oltre trenta-quaranta anni fa, manifestano ogni anno numerose
rotture che portano ad un enorme spreco sia della risorsa idrica, che di quella finanziaria
dell’Ente; nonché a continue e, a volte, lunghe interruzioni dell’esercizio irriguo che, soprattutto
quando le rotture interessano una condotta principale e capitano nei periodi di punta (giugno-
agosto), possono interessare anche vaste aree del comprensorio consortile con gravi danni per
I'utenza agricola e lamentele sempre piu crescenti.

La profondita' media degli scavi e' di circa mt. 2.50, fatta eccezione per le condotte princi-
pali che possono trovarsi anche alla profondita' di oltre metri 4.00.

Gli interventi di riparazioni delle condotte in cemento amianto avvengono mediante la sosti-
tuzione delle condotte danneggiate con nuove condotte di pari diametro ma di diverso materia-
le (pvc. pead, acciaio, ecc.). Le condotte rimosse vengono successivamente trasportate in di-
scarica per il relativo smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia La sostituzione
delle condotte danneggiate si rende necessaria perché €& ormai riconosciuta ed accertata
'enorme pericolosita dell’amianto per 'uomo.

Le operazioni di rimozione e smaltimento delle condotte in cemento amianto devono esse-
re eseguite da imprese specializzate nel settore e nella fattispecie:

- la rimozione ed il prelevamento deve essere eseguita da impresa iscritta categoria 10 (attivita
di bonifica di beni contenenti amianto) dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la ge-
stione dei rifiuti;

- il trasporto deve essere eseguito da impresa iscritta alla categoria 4 (raccolta e trasporto di
rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e/o alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi) dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

L'intervento specifico comprende:

1. la rimozione ed il prelevamento, nel piu breve tempo possibile e comunque in un tempo non
superiore a 2 (due) giorni dal momento della segnalazione, della tubazione in cemento-
amianto dallo scavo, compreso I'onere dello smontaggio dei manicotti o dei giunti;

2. l'imbustaggio delle tubazioni, previo trattamento delle superfici amiantifere con I'applicazione
a pioggia di idoneo prodotto incapsulante, in apposito film dello spessore di 0,25 e sigillatura
delle stesse con nastro adesivo;

3. l'etichettatura secondo normativa vigente;

4. il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti (deposito tempora-
neo), con le modalita e le condizioni stabilite alla lett. m) dell’Art. 183 del Decreto Legislativo
3/4/2006 n° 152 e succ. modif. ed integr., e la delimitazione dell’area di deposito con picchet-
ti dell’altezza minima di ml. 1,20 e doppio strato di nastro plastificato bianco-rosso.

5. il prelievo, dal sito di deposito temporaneo di cui al punto precedente, nel piu breve tempo
possibile e comunque in un tempo non superiore a 15 (quindici) giorni dal momento del loro
deposito (in deroga a quanto previsto alla lett. m) del gia citato Art. 183 del Decreto Legislati-
vo 3/4/2006 n° 152 e succ. modif. ed integr.), delle tubazioni o dei manufatti in cemento con-
tenente amianto di qualsiasi diametro e spessore, gia imbustate ed etichettate secondo nor-
mativa di legge;

6. il trasporto per mezzo di Impresa iscritta alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti perico-
losi) dell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, che dovra provve-



dere ad annotare la movimentazione del materiale sull'apposito formulario di identificazione
dei rifiuti, ed il successivo conferimento a discarica autorizzata.

Si specifica che I'impresa affidataria dovra presentare il Piano di Lavoro per la rimozione
delle tubazioni in cemento contenente amianto presso I’Azienda Sanitaria della Provincia
di Potenza di competenza.

A tal proposito si € deciso di dare corso a due perizie separate, I'una riguardante il territorio
dell’ex Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto in provincia di Matera e I'altra riguardante
il territorio degli ex Consorzi di Bonifica di Gaudiano di Lavello e dell’Alta VVal D’Agri in provincia
di Potenza.

Il quadro economico della presente perizia €' il seguente:

A)- LAVORI A MISURA

A1. Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) € 35.833,85
A2. Oneri di sicurezza legati al PSC
(non soggetti a ribasso d’asta) € 620,40
Totale A) € 36.454,25 € 36.454,25
B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1. LV.A. (22% di € 34.941,06) € 8.019,93
Totale B) € 8.019,93 € 8.019,93

TOTALE GENERALE € 44.474,18

La presente perizia consta dei seguenti elaborati:

Relazione Tecnica

Capitolato Speciale d’Appalto

Computo Metrico Estimativo

Elenco Prezzi Unitari

Computo metrico estimativo per la determinazione del costo della sicurezza
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Delimitazione area di intervento
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