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Art. 1- OGGETTO DELI’APPALTO

appalto ha per oggetto il “Servizio per il ripristino e riavvolgimento di trasformatori e di
elettrici, revisione, riparazione, manutenzione delle apparecchiature -elettriche ed

elettroniche, nonché ampliamento, verifiche, integrazione e rinnovo degli impianti di sollevamento,
idrovore e dighe consortili” ubicati nei comprensori di:

1)

DIGHE E TRAVERSE DI GANNANO, SAN GIULIANO, LAMPEGGIANO,

MARSICONUOVO, SANTA VENERE;

2)

IMPIANTI ELETTROIDRAULICI DI SOLLEVAMENTO:
a) CENTRO OPERATIVO BRADANICO;

b) CENTRO OPERATIVO SERRA MARINA;

c) CENTRO OPERATIVO SAN BASILIO;

d) CENTRO OPERATIVO SCANZANO:;

e) CENTRO OPERATIVO POLICORO:;

f) CENTRO OPERATIVO GAUDIANO DI LAVELLO:;
g) CENTRO OPERATIVO VILLA D’AGRI;

h) CENTRO OPERATIVO SENISE.

Nel corso dell’appalto, I’elenco dei siti potra subire aggiornamenti ¢ di conseguenza potranno
variare in piu o in meno i siti ove effettuare le manutenzioni.

L’appaltatore provvedera, senza oneri di costo aggiuntivi, a regolare le sue attivita in relazione
all’eventuale aggiunta o alla diminuzione dei siti ove effettuare le manutenzioni.

In

particolare gli interventi oggetto dell’appalto comprendono, a titolo indicativo e non

esaustivo:

Manutenzioni e ripristino funzionale impianti di pompaggio compresa la posa di macchinari
elettromeccanici e di tutte le apparecchiature annesse e connesse;

Manutenzioni e ripristino funzionale di motori elettrici, trasformatori, generatori, ecc., con
eventuale smontaggio, riparazione in officina e rimontaggio;

Estrazione di elettropompe da pozzi con profondita fino a S0mt e ricollocamento in opera;
Installazione e manutenzione di tutte le apparecchiature motrici, quali attuatori elettrici e
riduttori meccanici di qualsiasi tipo, utilizzati negli impianti consortili;

Rifacimento di impianti elettrici MT e BT, impianti luce, forza motrice e di terra, di linee
elettriche (MT e BT) e cabine trasformazione;

Manutenzioni e ripristino funzionale di cabine elettriche MT/BT, dei trasformatori, comparti
MT, sostituzione isolatori passanti M T, cavi e testate di collegamento MT;

Realizzazione di nuovi comparti, quadri elettrici di comando e controllo, compresa la
realizzazione di cavidotti;

Realizzazione di automazione di processi e telecontrollo di impianti e vasche consortili;
Interventi di manutenzione sugli impianti di telecontrollo;

Verifiche degli impianti e dei macchinari necessari a riportare i sistemi impiantistici o parti
di essi in perfetta conformita alla legislazione vigente.

Resta comunque inteso che, su espressa richiesta del referente del Consorzio, 1’ Appaltatore

dovra

comunque eseguire qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione ordinaria,

straordinaria, ecc. degli impianti e macchinari elettromeccanici consortili, fornendo tutti i mezzi
d’opera, di mano d’opera specializzata in economia e di materiali che occorressero per 1’esecuzione
degli interventi richiesti.
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Per quanto concerne gli aspetti di dettaglio, le specifiche attivita e forniture verranno di volta in
volta definite in occasione della consegna del relativo ordinativo che fara seguito al preventivo
spesa dell’ Appaltatore redatto secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.

Detto ordinativo riportera, ove il Consorzio lo riterra opportuno, la data di inizio ed i tempi
previsti per I’intervento.

Resta comunque stabilito che in ogni momento le singole commesse di lavoro potranno variare
in piu o in meno anche oltre il quinto nelle dimensioni, nella forma, nella struttura e nella tipologia,
etc., ad esclusivo ed insindacabile giudizio del referente del Consorzio senza che per questo
I’Impresa appaltatrice possa vantare alcun diritto a compensi di sorta.

L’organico richiesto per la realizzazione delle attivita dovra comprendere almeno le maestranze
in possesso di adeguate competenze in ambito di manutenzione sui componenti elettromeccanici,
elettrici ed elettronici oggetto del presente Disciplinare nonché da tecnici specializzati in possesso
di idonea formazione antinfortunistica di cantiere e impianti industriali (PES) formalizzata all'atto
di accettazione dei lavori.

I1 Consorzio si riserva il diritto di non procedere all’esecuzione di alcune attivita previste dallo
stesso Appalto senza che I’ Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi o indennita
particolari.

Eventuali altri lavori richiesti dal Consorzio relativi anche ad apparecchiature e macchinari
non compresi in elenchi prezzi ufficiali, saranno valutati, previa autorizzazione del referente del
Consorzio, in base al preventivo spesa dell’ Appaltatore redatto formalmente come perizia di
stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo
ed il quadro economico dell’intervento, specificando il costo della mano d’opera impiegata e 1 costi
di listino dei pezzi di ricambio soggetti a ribasso.

Sara obbligo dell’Impresa effettuare un sopralluogo presso gli impianti interessati, quando
richiesto dal Direttore dell’Esecuzione, per il servizio di manutenzione oggetto di gara, prima della
definizione dei dettagli di intervento tecnico, per verificare i componenti ed i macchinari gia
presenti negli impianti e per il corretto intervento manutentivo.

Il servizio di manutenzione e le forniture dovranno essere perfettamente compatibili con le
apparecchiature esistenti, dovranno essere dotate di idonea certificazione di qualita relativa a tutti 1
componenti.

Art.2 FORMA ED IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, inteso come somma degli importi dei singoli e distinti
lavori affidati all’ Appaltatore, ammonta ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA al lordo
del ribasso di gara, di cui Euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre IVA per oneri stimati inerenti la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre IVA stimati quale
costo della manodopera non soggetta a ribasso d’asta.

Il compenso per il Servizio di manutenzione oggetto dell’appalto sara composto da un importo
fisso mensile pari ad € 400,00 + IVA, a compensazione della reperibilita di personale specializzato,
chiamate di pronto intervento tecnico, sopralluoghi tecnici quando richiesti dal D.E.,
predisposizione di singoli programmi di riparazione, da importi variabili in funzione degli interventi
di riparazione/manutenzione commissionati di volta in volta.

Gli ulteriori compensi, per le attivita manutentive e di riparazione, saranno di importi variabili
legati alle singole commesse di lavoro che saranno assegnate durante il periodo di validita del
contratto. Tali commesse di lavoro saranno ordinate in base alle necessita di ripristino delle
apparecchiature ed apparati elettrici/elettromeccanici che durante 1’esercizio si rendono necessari.
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Le singole commesse di lavoro assegnate dovranno essere corredate dall’Impresa appaltatrice
di specifiche schede di sicurezza con le prescrizioni specifiche ed integrazioni relative alla
contestualizzazione dell’intervento assegnato.

In via del tutto indicativa le percentuali delle principali opere componenti 1’appalto possono
essere cosi approssimate:

= Compenso fisso mensile per il servizio in appalto ..., 8%
= riparazione motori elettrici, trasformatori, alternatori, bobine, ecc. in officina ........ 35%
* manutenzione impianti: apparecchiature elettriche, elettromeccaniche, elettroniche,
macchinari e quadri elettrici sia M.T. che b.t, strumenti di misura, ........................... 16%
= forniture di ricambi per riparazione macchinari ed apparecchiature varie ............... 16%
= lavori vari e in economia: verifica impianti, nuove installazione, ecc........................ 15%
T 10§ 5%
= esecuzione di opere civili d’integrazione alle opere elettromeccaniche .............. 5%

Le percentuali sopra riportate indicano le incidenze delle varie specie di opere; esse potranno
variare in pit o in meno, tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che per questo
I’Impresa appaltatrice possa trarne ragione per indennizzi o compensi di sorta.

L’importo ¢ da ritenersi comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente “Disciplinare di
espletamento del servizio”, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare
ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le disposizioni impartite dal Consorzio e quanto
previsto nell’Appalto, anche se non espressamente indicate ma comunque necessarie per
I’esecuzione delle attivita nei termini di esecuzione contrattuali.

I contratto avra la durata di mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione
del Verbale di avvio del contratto.

Lo stesso contratto potra essere rescisso in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione consortile, senza che la Ditta possa pretendere nulla, qualora nel corso della
sua esecuzione i lavori e le forniture non vengono eseguiti in tempi e modi richiesti dalla D.L.

Decorsi 24 mesi naturali e consecutivi da computarsi a decorrere dalla data di Consegna delle
Attivita il Contratto potra essere prorogato per un periodo massimo di mesi sei e comunque fino al
raggiungimento dell’importo contrattuale complessivo di cui all’art. 2 del presente Disciplinare.

Il referente del Consorzio ordinera gli interventi di volta in volta ritenuti necessari fino al
raggiungimento dell’ammontare complessivo del contratto d’appalto.

Con riferimento a tale ammontare, la Ditta non avra nulla a pretendere per quanto attiene il
volume complessivo dei lavori, forniture € noli che le venissero ordinati se non quanto ad essa
spettante per le forniture e gli interventi effettivamente eseguiti.

All’atto della consegna dei singoli lavori, su richiesta del referente del Consorzio, verra redatto
un apposito verbale in contraddittorio con 1’Impresa Appaltatrice.

Si ricorda che il referente del Consorzio non consegnera contemporaneamente i lavori nel loro
complesso, bensi mediante appositi distinte commesse di lavoro, pertanto come data di inizio dei
lavori si intende quella relativa alla prima commessa.

In ogni caso i lavori saranno oggetto di consegne parziali e sia la data di inizio che la durata del
singolo lavoro potranno essere esplicitati in ciascuna commessa.

11 termine di ultimazione dell’appalto coincidera con quello dell’ultima commessa affidata e, se
richiesto, verra accertato con apposito verbale.

L’Impresa affidataria, prima di eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione, ¢ tenuta a
prendere conoscenza della tipologia dei lavori da eseguire, delle condizioni operative in cui gli
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stessi devono essere eseguiti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano
influire sull'esecuzione dei lavori.

I1 Consorzio si riserva la facolta di fornire, in presenza di situazioni particolari determinate ad
esempio, da ragioni di carattere tecnico o dalla indisponibilita di mercato e secondo le proprie
esigenze, materiali che dovranno poi essere posti in opera dall’Impresa appaltatrice.

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, con particolare riguardo alle norme di buona
tecnica di settore ed a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione
delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori,
cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle A.S.M., alle norme CEI,
UN.L,C.N.R.

Parimenti 1’ Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme regolamentari
e le disposizioni emanate dalle Autoritda Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica
Sicurezza.

Resta contrattualmente convenuto che, anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni
comportasse gravami e limitazioni dei lavori, cido non costituira alcun diritto contro il Consorzio
essendosi di ci0 tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari facenti parte del presente
disciplinare di gara, nonché considerata dall' Appaltatore nella formulazione dell'offerta.

Nel corso dei lavori e comunque fino al collaudo definitivo 1'appaltatore dovra eseguire a sua
cura e spesa le riparazioni delle opere che si fossero deteriorate durante l'esercizio, per difettosa
esecuzione del lavoro e/o per difetti dei materiali utilizzati, fatte salve tutte le garanzie dovute in
base alle leggi vigenti.

Art. 3. PENALI

Sara inoltre applicata la penalita di € 100,00 (cento/00) al giorno, frazione di giornata, qualora
I’Impresa appaltatrice non garantisca, senza giustificato motivo, su richiesta del D.E., anche
telefonica, il pronto intervento nelle 24 ore della giornata, compresi festivi e pre-festivi, oltre
I’eventuale danno per colpa dell’Impresa stessa generatosi per il mancato o tardivo intervento nei
casi segnalati come “intervento urgente”.

Per ogni giorno solare di ritardo convenuto sui tempi di ultimazione dei lavori di ogni singola
commessa, senza giustificato motivo, sara applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) al giorno.

In aggiunta a tali penalita verranno addebitati gli eventuali ulteriori danni causati dal mancato o
tardivo intervento richiesto all’Impresa stessa.

Si precisa che, per ogni singola commessa, qualora il ritardo superi del 30% il tempo assegnato,
I’ Amministrazione ha facolta di sospendere I’esecuzione del lavoro da parte dell’appaltatore e di
proseguirlo con personale di altra Impresa addebitando all’appaltatore, oltre le penalitd maturate,
I’eventuale maggiore costo ed ogni altro danno provocato dal ritardo.

Qualora I’importo complessivo delle penali superi il 10% dell'intero ammontare dell'appalto, il
Consorzio si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire
i restanti lavori da altra Impresa di fiducia, addebitando all’Impresa inadempiente gli eventuali
maggiori costi e gli altri eventuali danni.

11 Consorzio avra altresi la facolta di risolvere il contratto, con gli addebiti all'appaltatore sopra
detti, quando si verifichino danni per effetto di abituali disordini od eccessiva lentezza e
trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza
degli stessi.
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L’applicazione delle penalita non pregiudica la facolta per I’Amministrazione di adottare
provvedimenti piu rigorosi, quali la sospensione dei pagamenti in acconto, 1’esecuzione di ufficio e
la rescissione del contratto per colpa dell’ Appaltatore, fermo restando in ogni caso il diritto al
risarcimento dei danni.

Art.4 PREZZI CONTRATTUALI

La Ditta offrira un ribasso unico, al netto di oneri di sicurezza e costo della manodopera, su:

— costo fisso mensile di cui all’art. 2 del presente disciplinare;

—  prezzi unitari per 1’esecuzione di opere pubbliche della Regione Basilicata in vigore;

— spese generali e utili dell’impresa riferite alle prestazioni di mano d’opera;

— prezzi dei listini ufficiali delle Ditte Costruttrici o fornitrici per forniture di materiali,
apparecchiature e macchinari il cui prezzo non ¢ contemplato nell’elenco prezzi della Regione
Basilicata.

In mancanza di listini prezzi ufficiali per le forniture verra riconosciuto il prezzo di fattura, da
allegare in copia, della ditta costruttrice o fornitrice maggiorato del 15%.

Non verranno riconosciuti i listini prezzi compilati direttamente dalla Ditta Appaltatrice.

In assenza di riferimenti sul prezziario adottato dalla Regione Basilicata in vigore e sui
cataloghi e listino prezzi delle ditte fornitrici e/o costruttrici, la stima sommaria dei lavori e ricambi,
parziali o complessivi, dovra essere effettuata, previa valutazione e consenso del Consorzio,
applicando alle quantita delle voci di lavoro delle varie categorie, 1 prezzi unitari dedotti dalle
grandi stazioni appaltanti della Regione Basilicata e Puglia (ANAS, FERROVIE, ENEL,
ACQUEDOTTO, ecc. ), ovvero dai prezzi definiti mediante analisi dei listini o dai tariffari annessi
ai Capitolati speciale d’appalto delle Ditte di importanza nazionale che svolgono servizi nell’ambito
idrico con impianti elettromeccanici (ACEA, IRIDE, ecc.).

In difetto si procedera alla determinazione di nuovi prezzi che saranno comprensivi del 15%
per spese generali e 10% per utili dell’Impresa, sui quali verra applicato il ribasso offerto
dall’Impresa appaltatrice in sede di gara.

Solo qualora quanto sopra non fosse possibile, la Committente potra autorizzare
I'Appaltatore a contabilizzare 1 lavori eseguiti secondo quanto previsto per i "Lavori a
constatazione" e cio¢ in funzione del tempo necessario al personale ed ai mezzi impiegati per
portarli a buon fine e degli eventuali materiali utilizzati, fermo restando le responsabilita
dell'Appaltatore per quanto riguarda la qualita dei lavori eseguiti.

A tutti i prezzi unitari desunti dai prezziari sopracitati o ai nuovi prezzi comprensivi di spese
generali ed utile d’impresa, aumentati degli eventuali incrementi di cui al precedente punto ed
epurati dei costi della sicurezza e della manodopera (non soggetti al ribasso di cui al precedente art.
2), sara applicato il ribasso offerto dall’Impresa appaltatrice in sede di gara.

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Disciplinare non possono essere interpretate in
modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell’Impresa appaltatrice cid0 che non ¢
esplicitamente espresso e che pure ¢ necessario per la compiutezza dei lavori: 1 prezzi contrattuali,
infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte e, anche degli oneri non dettagliati ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia
per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si
riferisce a lavori provvisionali ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.

I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta la durata
dell’appalto.
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Il Consorzio per qualsiasi intervento o lavoro di manutenzione potra richiedere senza che la
ditta abbia nulla a pretendere:

- solo mano d’opera specializzata e/o qualificata;

- solo riparazioni in officina;

- solo fornitura di materiali e pezzi di ricambio;

- solo noleggio di macchine, mezzi meccanici, ponteggi, ecc.;

Art. S LAVORI PARTICOLARI E/O SPECIALIZZATI

La Ditta Appaltatrice ad esclusiva richiesta e giudizio del D.E., dovra commissionare a suo
onere e spesa ad altre Ditte ogni opera che richieda una tecnico specializzato e/o sia oggetto di
speciali brevetti o richieda prestazioni di montatori o tecnici delle case costruttrici di macchinari o
di impianti, cui si dovesse far ricorso per motivi particolari.

Per il pagamento di tali prestazioni alla Ditta aggiudicataria verra riconosciuto un compenso
pari al 15% sull’importo fatturato alla stessa.

A) MANUTENZIONE TIPO “FULL SERVICE”

Potranno essere richiesti alla Ditta Appaltatrice, nel corso della validita del contratto, interventi
di manutenzione ed assistenza tecnica presso gli impianti e dighe, tipo “full service” comprensiva di
materiali e manodopera di installazione, qualora fossero necessari.

In questo caso, I’Impresa dovra provvedere a fornire 1 listini delle apparecchiature a nuovo ed i
listini di tutti 1 ricambi delle stesse, nonché i prezzi della manodopera omni-comprensivi di ogni
eventuale onere accessorio.

B) INSTALLAZIONE TELECONTROLLI, ANTINTRUSIONI, ECC.

Per alcune installazioni particolari (quadri elettrici, telecontrolli, antintrusioni, ecc.), il
Consorzio potra definire precedentemente delle specifiche tecniche di esecuzione a cui la Ditta
Appaltatrice dovra dare attuazione.

C) VERIFICHE IMPIANTI

Le verifiche dovranno essere eseguite sia a vista sia con strumentazione adeguata, che si elenca
a titolo indicativo e non esaustivo:

* Verifica della funzionalita e rispondenza alle norme degli impianti di terra;

* Misura della resistenza di terra (Rt) degli impianti di terra, resistenza anello di guasto, ecc.;

* Rilevazione dello stato degli impianti (quadri, ecc.) secondo schemi standard predefiniti;

* Prove su impianti (misura resistenza di isolamento, tensione applicata, continuita,ecc.);

* Certificazione finale degli impianti di terra, ecc. da parte di Ente Certificatore autorizzato.

D) OPERE CIVILI ACCESSORIE

Saranno a carico della Ditta Appaltatrice la realizzazione di tutte le opere civili accessorie
necessarie per la posa in opera di ciascuna apparecchiatura.

Dovranno essere altresi compresi tutti gli interventi di adeguamento e I’eventuale necessario
recupero o rifacimento delle opere civili soggette al sostentamento dei riduttori, dei motori, dei
supporti e delle coperture. Saranno a carico dell’Impresa tutti i rilievi necessari per 1’esecuzione
degli interventi.

Art. 6 LAVORI IN ECONOMIA




Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
MATERA

Per le prestazioni in economia che il Consorzio riterra opportuno far eseguire, I’Impresa
Appaltatrice avra l'obbligo di fornire la mano d'opera, 1 materiali occorrenti ed 1 mezzi d'opera
necessari; tali interventi verranno compensati applicando i seguenti prezzi:

Per la mano d’opera in economia in officina o sull’impianto, verranno corrisposte all’impresa
appaltatrice le mercedi orarie seguenti:

a) QOperaio Specializzato: ......................oooci e, € 31,49
per spese generali e utile dell’impresa ........................ € 8,34
Totale costo orario operaio specializzato..................ceevennnnnn. € 39,83

b) Operaio qualificato: .....................ccoiiiiiiiiiii e, € 29,23
per spese generali e utile dell’impresa ...................oeeiiiiii. € 7,75
Totale costo orario operaio qualificato..............cceevvviiniennn.... € 36,98

C) Operaio COMUNE: .............ovviiiiiiinieiieeieeaieeeieenneannns € 26,27
per spese generali e utile dell’impresa ..................ooeeiiinnin. € 6,96
Totale costo orario operaio COMuNe ........................ € 33,23

Per 1 materiali verranno applicati 1 prezzi delle provviste elementari “a pi¢ d’opera” se
previsti dagli articoli precedenti.

I costi della mano d’opera sono comprensivi del costo delle attrezzature da cantiere
(pneumatiche, elettromeccaniche, ecc.,) funzionanti, gli accessori, i materiali di consumo e
quant’altro necessario per il loro funzionamento corretto ed in sicurezza.

Art.7 PAGAMENTI

Per ogni ordinativo di commessa I’impresa appaltatrice dovra emettere fattura di eguale
importo con la scissione dei pagamenti e fatturazione elettronica.

Per la liquidazione delle ore di mano d’opera effettuate sia in officina che sull’impianto, la
Ditta aggiudicataria dovra redigere per ogni singolo operaio impegnato nei lavori, apposito e
dettagliato rapportino giornaliero con data, nominativo del personale impiegato, qualifica, lavoro
espletato, orario e numero complessivo delle ore.

Per quanto sopra I’appaltatore ha 1’obbligo, entro e non oltre le ore 8,00 di ogni giorno
lavorativo, di inviare via fax o via email, per ogni singolo lavoro, I’elenco del personale impegnato
ed entro le ore 21,00 I’elenco degli interventi completati o ancora in corso.

L’elenco dei lavori eseguiti dovra essere accompagnato da scheda dettagliata comprendente i
materiali impiegati, le apparecchiature installate, ecc.

In difetto non si potra procedere alla contabilita e conseguente pagamento dei lavori eseguiti.

In caso di interventi urgenti, 1’Appaltatore dovra fornire al D.E., entro le ore 12 del giorno
lavorativo successivo all’inizio del lavoro, la documentazione fotografica, gli elaborati grafici e la
modulistica necessari per la regolarizzazione dell’esecuzione dell’intervento in via di urgenza.

Art. 8 LAVORO FESTIVO

La Ditta ¢ impegnata ad eseguire 1 lavori ordinati dal Consorzio in qualsiasi giorno dell’anno,
nessuno escluso, anche fuori orario normale di lavoro.

Per gli interventi richiesti dal Consorzio nei giorni festivi per necessitda urgenti ed
improcrastinabili, verra riconosciuto una maggiorazione del 25% sul costo orario dell’operaio
impegnato che sara soggetta al ribasso di gara offerto dalla impresa appaltatrice.
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Le attivita da svolgersi presso gli impianti del Consorzio, dovranno essere programmate ed
eseguite di norma nell’ambito dell’orario di lavoro degli stessi: dal lunedi al venerdi dalle ore 07:00
alle ore 16:00 .

Art.9 REPERIBILITA’

La Ditta dovra risultare reperibile h24 tutti i giorni dell’anno (feriali e festivi).

In caso di guasti o anomalie la Ditta ¢ tenuta ad intervenire in sito entro e non oltre 24 ore dalla
chiamata del referente del Consorzio la quale potra avvenire telefonicamente (tramite telefono
cellulare) e potra essere seguita da e-mail o pec.

A tal fine all’atto della Consegna delle Attivita la Ditta dovra comunicare:

¢ il nominativo/i del/i referente/i da contattare in caso di guasto o anomalia;
1l riferimento/i telefonico/i mobile cellulare di tale/i referente/i;

un indirizzo e.mail;

un numero di FAX.

Il servizio di pronto intervento in linea generale comprende le seguenti attivita:
e analisi del disservizio e relativa “diagnosi”;

¢ definizione e pianificazione delle attivita necessarie;
¢ intervento di riparazione;

e prove funzionali, messa in servizio e collaudo.

Art.10 - ORDINATIVO

La Ditta Appaltatrice, prima dell’inizio di qualsiasi lavoro di revisione o di ripristino, sia in
officina che sull’impianto, dei macchinari e delle apparecchiature, dovra elaborare un dettagliato
rapporto sulle anomalie riscontrate.

Sulla base dello stesso sara redatto, in contraddittorio, un verbale di rilievi con indicazione
delle soluzioni di ripristino.

La Ditta Appaltatrice effettuera la stima sommaria dei lavori, applicando alle quantita delle
voci di lavoro delle varie categorie, dei ricambi e forniture, 1 prezzi definiti con le modalita indicate
nel presente Foglio Patti e Condizioni, inviandolo via fax al Consorzio.

Il referente del Consorzio, valutata la economicita dell’intervento da eseguire, inviera
I’apposito ordine di inizio lavori.

I1 Consorzio si riserva il diritto di richiedere all’ Appaltatore la stesura di un Cronoprogramma
Esecutivo delle Attivita il quale dovra essere elaborato in funzione delle esigenze del servizio
irriguo o di bonifica e, dovra essere indicato nell’ordinativo.

Nel corso dell’appalto, le attivita saranno ordinate dal referente del Consorzio mediante
I’emissione di ordinativo nei quali saranno riportate:

e gli estremi del contratto di appalto a cui si riferisce 1’ordinativo;

e gli estremi dei dati necessari alla rintracciabilita ( CIG , CUP);

¢ il luogo dell’intervento o destinazione fornitura;

e cventuali termini di inizio e fine attivita;

e cventuali prescrizioni tecniche;

e iriferimenti del preventivo spesa dell’ Appaltatore che, se non riportati sull'allegato “A”

dovranno essere valutati con manodopera, ricambi, forniture, noli, oneri di sicurezza, ed

altro, rilevate da prezziari, listino prezzi, fatture d’acquisto, ecc.;
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Gli ordinativi saranno di norma inviati all’Appaltatore a mezzo fax o via email al recapito che
I’ Appaltatore fornira in sede di Consegna delle Attivita.

Entro un giorno lavorativo dal ricevimento, I’ Appaltatore dovra confermare al referente del
Consorzio 1’avvenuta ricezione dell’ordinativo restituendo il medesimo controfirmato a mezzo fax o
email all’indirizzo del referente consortile che ha trasmesso ’ordine.

In assenza di conferma entro il termine stabilito, 1’ordinativo si considerera accettato senza
osservazioni, restando cosi inteso che 1’ Appaltatore:

a) ha preso visione degli impianti che saranno interessati dalle attivita di manutenzione o
pronto intervento accertandosi di tutte le relative condizioni ambientali e tecniche;

b) accetta totalmente e senza riserve le prescrizioni tecniche contenute nell’ordinativo per
I’esecuzione delle attivita, comprese la redazione e consegna di elaborati grafici e di tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria;

c) accetta totalmente e senza riserve le tempistiche stabilite per I’esecuzione delle attivita;

d) rinuncia a sollevare qualsiasi contestazione in merito a quanto indicato nell’ordinativo.

L’impresa appaltatrice prima dell’inizio dell’intervento presso gli impianti consortili, qualora lo
stesso non rientri nelle condizioni tipologiche dichiarate in fase di accettazione del Contratto, dovra
consegnare, laddove necessario, il Piano Sostitutivo di Sicurezza per quel determinato intervento.

Se durante il corso dei lavori si rendesse necessario la fornitura di ulteriori pezzi di ricambio o
altri interventi non previsti nell’ordine base, gli stessi potranno essere autorizzati dal referente del
Consorzio sulla base di un preventivo spesa della Ditta Appaltatrice.

In mancanza di alcuna autorizzazione le forniture e gli interventi suppletivi all’ordine base non
saranno riconosciuti.

Art.11. SUBAPPALTO

L’Impresa Appaltatrice ¢ tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel
contratto.

L’affidamento in subappalto di noli, di forniture in opera o contratti similari, di parte delle
opere e dei lavori, deve essere sempre autorizzato dal Consorzio ed ¢ subordinato al rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, tenendo presente che la quota sub appaltabile della categoria
prevalente ai limiti imposti dalla Legge.

L’affidamento in subappalto ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che I’Impresa Appaltatrice all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare;

b) che I'Impresa Appaltatrice presenti apposita richiesta di subappalto al Consorzio, corredata
con la documentazione prevista dal D.Lgs. 36/2023 e successivi aggiornamenti € modifiche;

c) che I'Impresa Appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto o di una sua
copia autenticata presso il Consorzio almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni;

d) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Consorzio, I’Impresa
Appaltatrice trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle
imprese, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti generali di cui al D. Lgs. 36/2023;

e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti
dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Eventuali subappalti sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
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1) che dal contratto di subappalto risulti che I’Impresa Appaltatrice ha praticato, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso
non superiore al venti per cento;

2) che I’ Appaltatore che si avvale del subappalto alleghi alla copia autentica del contratto, la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Per quanto concerne i piani di sicurezza di cui del D. Lgs. 36/2023, l'affidatario ¢ tenuto a
curare il coordinamento di tutti 1 subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario.

Il Direttore Tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'autorizzazione da parte del Consorzio non comporta, comunque, alcuna modifica agli
obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei
confronti del Consorzio stesso e di terzi, per quanto attiene all'espletamento dell'intero appalto e non
potra mai chiamare in causa le eventuali imprese subappaltatrici per essere sollevata dagli obblighi
e dagli oneri derivanti dal presente Disciplinare.

L'inosservanza di quanto detto o la successiva perdita di uno dei requisiti posseduti, dara
facolta al Consorzio di revocare 1’autorizzazione con effetto immediato e senza compensi od
indennizzi, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni che il
subappaltatore possa avere arrecato.

Art.12 LAVORAZIONI IN OFFICINA

La Ditta dovra essere fornita di propria idonea officina elettromeccanica e possedere macchine
conformi alle norme di sicurezza e di legge vigenti e a quanto altro previsto dalla “Direttiva
macchine — DPR 459/1996”.

L’officina (o le officine idonee per lavorazioni particolari) di cui I’Appaltatore intende
avvalersi nello svolgimento dell’Appalto, dovra assicurare sia 1’esecuzione delle lavorazioni e
riparazioni dei piccoli componenti elettromeccanici che dei grandi componenti elettromeccanici
costituenti le parti attive dei gruppi idroelettrici e pertanto dovra disporre di macchine,
strumentazioni, utensili, ecc. in grado di eseguire riparazioni, lavorazioni, ricerca guasto, revisioni,
modifiche delle caratteristiche elettriche e/o meccaniche di cui all'oggetto.

Le prove, i controlli ed i1 collaudi saranno eseguiti utilizzando strumentazioni conformi agli
standard qualitativi internazionali.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire gli interventi di ripristino, che saranno ordinati
di volta in volta dal referente del Consorzio, in qualsiasi giorno dell’anno e, a completarli in tempi
brevissimi al fine di assicurare il normale funzionamento degli impianti.

La stessa, prima dell’inizio di qualsiasi lavoro di ripristino dei macchinari e delle
apparecchiature, sia in officina che sull’impianto, dovra redigere un dettagliato rapporto sulle
anomalie riscontrate.

Sulla base dello stesso sara redatto, in contraddittorio un “verbale di rilievi” con indicazione
delle soluzioni di ripristino.

Dopo tale verbale il Consorzio, valutata la economicita dell’intervento da eseguire, inviera
I’ordine di inizio lavori.
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Ogni macchina o apparecchiatura deve essere sottoposta a collaudo visivo e tecnico in presenza
di un rappresentante del Consorzio.

Solo il Consorzio puo unilateralmente rinunciare, conservando il diritto di pretendere copia del
bollettino di collaudo interno dell’Impresa.

L’ Appaltatore dovra eseguire le lavorazioni di officina richieste dal Consorzio tenendo conto
degli elaborati, prescrizioni tecniche, indicazioni impartite dal referente del Consorzio.

I1 Consorzio si riserva di far assistere un proprio dipendente alle fasi di lavorazione eseguite
presso le officine dell’ Appaltatore.

L'accettazione delle lavorazioni dei materiali e/o delle apparecchiature ¢ vincolata dall'esito
positivo delle verifiche prescritte dalle norme, ovvero dalle richieste del Consorzio.

L'accettazione dei materiali da parte del responsabile del Consorzio non esonera I'Appaltatore
dalle responsabilita che gli competono per il buon esito delle attivita.

L’Appaltatore dovra provvedere, a proprie spese e¢ nel piu breve tempo possibile, alla
rilavorazione o alla sostituzione dei componenti non ritenuti idonei dal Consorzio, senza poter
apporre riserve o pretendere maggiori compensi o indennita.

I componenti non conformi saranno rifiutati anche se gia collocati in opera.

I componenti oggetto di lavorazioni dovranno essere contenuti in appositi imballi per
proteggerli adeguatamente nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

La rimozione e lo smaltimento degli imballaggi sara a carico dell’ Appaltatore.

Qualora dopo lo smontaggio delle apparecchiature in officina, il Consorzio, per qualsiasi
motivo, rinunciasse alla riparazione, alla Ditta Appaltatrice sara riconosciuto 1’importo
corrispondente ai lavori gia effettuati.

Su tutte le apparecchiature revisionate, sia nell’officina della Ditta Aggiudicataria che in quella
della Ditta Costruttrice, a ripristino ultimato sara applicata una targhetta metallica riportando:

¢ il nominativo della Ditta che ha eseguito I’intervento;

e la data e il numero dell’ordine;

¢ la data di ultimazione della revisione.

Per le apparecchiature revisionate all’atto del montaggio e alle prove di primo funzionamento,
la Ditta inviera un proprio tecnico per assistere e sottoscrivere apposito verbale di regolare
funzionamento.

Per detto intervento non sara riconosciuto alcun compenso.

La Ditta aggiudicataria, per gli interventi di ripristino eseguiti in officina, dovra attestare che
tutte le lavorazioni sono state eseguite secondo le  prescrizioni della casa costruttrice
dell’apparecchiatura garantendo per mesi 12 (dodici) la qualita e il funzionamento del macchinario
revisionato.

Qualora durante tale periodo di garanzia dovessero verificarsi dei disservizi per cause imputali
alla Ditta, I’apparecchiatura difettata dovra essere ritirata e ripristinata secondo i tempi che la D.L.
indichera.

Resta inteso che per quest’ultimo intervento nulla sara dovuto.

Salvo rinuncia del Consorzio, i pezzi o le parti di ricambio usurati e sostituiti debbono rimanere
a disposizione del Consorzio, a garanzia dell'avvenuta sostituzione.

Art. 13 DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE
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All’atto della consegna di ogni ordinativo di lavoro presso le opere consortili I’ Appaltatore
dovra trasmettere al responsabile del Consorzio la documentazione necessaria per la preparazione
dell’intervento e indicare il nominativo della risorsa che assumera il ruolo di “Tecnico Specialista
Responsabile delle Attivita”.

Parimenti il Consorzio, preso atto del Piano Sostitutivo di Sicurezza ricevuto dall’impresa
Appaltatrice, provvedera a:

e eseguire le manovre di esercizio e di messa in sicurezza sull’impianto oggetto di intervento;
e consegnare la parte di impianto al Responsabile delle Attivita della Ditta Appaltatrice.

L’ Appaltatore non potra procedere con le attivita fino all’avvenuta autorizzazione.

L’Appaltatore provvedera ad eseguire le attivita affidategli nel rispetto delle indicazioni
ricevute senza escludere o modificare alcuna delle messe in sicurezza apposte sull’impianto.

Il personale del Consorzio potra presidiare o comunque accedere in ogni momento ai luoghi in
cui si svolgono i lavori al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La presenza del personale del Consorzio, i controlli e le verifiche eseguite dallo stesso non
liberano 1'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla conduzione del cantiere, alla
buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza
delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli ad esso incombenti in forza delle leggi,
regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

I1 Consorzio avra facolta di vietare la presenza sui propri impianti di fornitori o dei dipendenti
dell'Appaltatore che il Consorzio stesso ritenesse inadatti per assolvere in sicurezza i lavori.

L'Appaltatore dovra fare riferimento al Consorzio per tutte le necessita, indicazioni e
prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere; nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o
in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a
richiedere tempestivamente al Consorzio gli opportuni chiarimenti in merito.

In caso contrario a richiesta del Consorzio, esso dovra rifare, senza alcun compenso, quanto
avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

L'Appaltatore dovra dare tempestiva comunicazione scritta al Consorzio di eventuali anomalie
o non conformita rilevate sugli impianti sui quali sara chiamato ad intervenire (anche di parti non
direttamente interessate dagli interventi che sta eseguendo).

Le date eventualmente indicate nell’ordinativo e nel relativo Cronoprogramma Esecutivo delle
Attivita potranno subire variazioni per esigenze correlate all’esercizio degli impianti del Consorzio
senza che I’ Appaltatore possa richiedere compensi o indennita.

Qualora dovessero verificarsi circostanze che impediscano la prosecuzione delle attivita, il
Consorzio avra la facolta di ordinarne la sospensione, parziale o totale, salvo riprenderle non appena
siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che 1'Appaltatore possa richiedere compensi o
indennita.

Terminate tutte le attivita definite da ciascun ordinativo, I’Appaltatore dovra consegnare al
Consorzio una relazione tecnica descrittiva dell’intervento eseguito nonché gli eventuali documenti
o certificazioni previsti dalla vigente normativa.

L’aggiornamento dei lavori dovra essere trascritto sul registro di manutenzione impianto.

Per 1 lavori presso le opere Consortili, oltre agli oneri ed obblighi posti a carico dell’operatore
economico dal presente Foglio Patti e Condizioni e dalle Leggi e dai regolamenti vigenti in materia
di affidamenti di contratti pubblici, sono a carico della Ditta Appaltatrice anche i seguenti oneri ed
obblighi:

1) formazione, ovunque necessaria, di cantieri attrezzati in relazione all'entita delle opere, con
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impianti adeguati alle stesse e tali da assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle
singole prestazioni, provvedendo anche alle eventuali recinzioni, protezioni, segnalazioni anche
luminose delle zone interessate dalle attivita in corso;

2) la custodia degli attrezzi, degli utensili, dei materiali, dei ponteggi e di quant'altro di sua

proprieta introdotto nei luoghi di lavoro - anche nei periodi di inattivita - e cosi pure di tutte
le forniture e di tutti i materiali di proprieta del Consorzio sia direttamente consegnati alla Ditta
Appaltatrice, sia esistenti nei luoghi interessati dall’intervento;

3) la pulizia e lo sgombero quotidiano dei locali interessati dall’intervento, specie se impianti
funzionanti;

4) 1'adozione di tutti 1 provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al

funzionamento degli impianti sia direttamente interessati dalle prestazioni sia ad essi
contigui;

5) l'osservanza di tutte le norme, disposizioni e prescrizioni in merito all'assunzione della
manodopera, alle assicurazioni sociali, al trattamento economico dei lavoratori, ecc.;

6) la scrupolosa osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per assicurare una buona e sempre
efficiente protezione alle persone ed alle cose, predisponendo e mantenendo anche tutti i cartelli
indicatori, le segnalazioni antinfortunistiche, le lampade notturne, ecc., ovunque necessari;

7) la disponibilita al personale del Consorzio dell’esecuzione del contratto di sufficiente
personale per 1 rilievi e quant’altro occorresse per la stesura della contabilita in concorso con il
personale del Consorzio, in modo che tale stesura proceda di concerto con I'esecuzione del servizio,
ferme restando le disposizioni di legge sulla contabilita;

8) collaborare attivamente con il personale del Consorzio dell’esecuzione del contratto, per un
efficace

coordinamento di tutti i lavori e forniture, al fine di evitare intralci o ritardi al proseguimento
ed all'ultimazione degli interventi;

9) con riferimento agli obblighi ed oneri di cui sopra o, comunque posti a carico della Ditta
Appaltatrice, si fa presente che saranno a carico della stessa tutte le maggiori spese che il

Consorzio dovesse affrontare in caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi in
questione da parte della Ditta;

10) i lavori dovranno essere svolti durante le ore ordinarie di tutti giorni lavorativi da
personale adeguatamente qualificato. Il personale addetto dovra dare la massima affidabilita e, ove
si dovessero verificare atti illeciti o azioni attribuibili ad incapacita tecnica, lo stesso dovra essere
tempestivamente sostituito, con richiesta verbale della Direzione dell’esecuzione del contratto;

11) si esclude qualsiasi compenso o indennizzo alla Ditta Appaltatrice per danni, perdite
o furto di materiali ed utensili od altro, dovuti a negligenza od imperizia della Ditta Appaltatrice e
dei suoi dipendenti e per qualunque altra causa;

12) la Ditta Appaltatrice deve essere in grado di operare con competenza tecnica su tutti
gli impianti, macchine, apparecchiature, organi, opere, ecc. anche se di marche/costruzione diverse;
non avra pertanto scusanti qualora sia costruttrice, concessionaria, esperta di una sola determinata
marca.

Tutte le macchine, le apparecchiature, le attrezzature utilizzate dalla Ditta aggiudicataria per
I’esecuzione dei lavori dovranno essere conformi alle norme di sicurezza e di legge vigenti e a
quant’altro previsto dalla “Direttiva Macchine — D.P.R. 459/1996”.

11 personale del Consorzio potra consegnare alla Ditta Appaltatrice materiali od apparecchiature
di sua proprieta da porre in opera o da installare secondo le disposizioni che potra impartire, e la
Ditta dovra provvedere alla conservazione e custodia di tali beni, rispondendone per gli eventuali
danni.

Salvo rinuncia del Consorzio, i pezzi o le parti di ricambio usurati e sostituiti debbono
rimanere a disposizione del Consorzio a garanzia dell'avvenuta sostituzione.
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La Ditta Appaltatrice si impegna a tenere a sua cura € spesa € a trasportare presso 1 magazzini
del Committente od altro luogo indicato dalla stessa quelle apparecchiature, o parti di esse, e
comunque tutto il materiale eventualmente recuperato dalle lavorazioni che ad insindacabile
giudizio del Committente siano ritenute idonee ad un loro futuro reimpiego.

Se nel caso del controllo venissero riscontrati particolari conformi al capitolato ma difettosi, la
Ditta provvedera a sostituirli a proprie spese senza attribuzione di ulteriori oneri per il Consorzio.

11 Consorzio avra la facolta di rifiutare 1 materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far
modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o
per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

Art.14 FORNITURE E RICAMBI

Ogni fornitura e ricambio sara richiesto a mezzo Ordine di acquisto nel quale saranno riportate
le stesse condizioni regolamentari degli Ordini di lavoro “ ordinativo™.

11 Consorzio potra richiedere all’ Appaltatore la fornitura dei ricambi d’uso corrente per la
manutenzione delle apparecchiature e macchinari oggetto di riparazione quali ad esempio:
guarnizioni, OR, tiranti, bulloneria, vernici isolanti, sigillanti, tenute meccaniche, cuscinetti,
lubrificanti, olio trasformatori, gommini parastrappi, prodotti ed apparecchiature per la
manutenzione elettromeccanica, ecc. nonché la fornitura dei ricambi specifici dell’apparecchio e/o
del macchinario oggetto di manutenzione.

La ditta aggiudicataria ¢ responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e
della perfetta riuscita della fornitura.

La Ditta Appaltatrice ha 1’obbligo di:

e cseguire le forniture ricambi in conformita alle prescrizioni dettate dal presente Disciplinare
di Espletamento del servizio;

e attenersi strettamente alle indicazioni riguardanti la qualita, dimensionamento, disegni,
campioni, ecc., del materiale secondo le norme richieste.

I materiali e 1 pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, originali, della stessa marca del pezzo
sostituito, o del tipo consigliato dalle case costruttrici, ovvero, in subordine, equivalenti.

Inoltre le forniture ed i ricambi utilizzati devono essere di qualita controllata e garantita e
devono possedere le certificazioni, le dichiarazioni di conformita, le schede tecniche, i manuali in
lingua italiana, gli elaborati e quanto altro previsto dalla normativa vigente.

11 Consorzio si riserva di chiederne caratteristiche e marchi.

I ricambi equivalenti devono garantire la medesima qualita e durata media in esercizio del
ricambio originale e rispetto al quale devono possedere le seguenti caratteristiche:

e medesime caratteristiche funzionali;

¢ intercambiabilita con il corrispondente originale senza dover ricorrere ad alcun adattamento
del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;

e medesime caratteristiche elettriche, meccaniche e chimiche, pari o superiori a quelle
dell'originale.

Per la esatta individuazione delle forniture e dei ricambi nonché dei relativi prezzi unitari sono
utilizzabili, come unico termine di riferimento, i cataloghi tecnici e listini ufficiali.

Saranno respinte le consegne i1 cui prodotti non risultino corrispondenti come marca e tipo a
quelli previsti negli ordinativi, salvo quelli autorizzati, o che presentino deterioramenti per
negligenze o insufficienti imballaggi o in conseguenza al trasporto.
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La Ditta Appaltatrice, per le consegne dichiarate non accettabili, dovra provvedere
immediatamente alla loro sostituzione, senza percepire alcun compenso aggiuntivo; in pendenza o
in mancanza del ritiro, il materiale rimarra a disposizione della Ditta Appaltatrice, senza alcuna
responsabilita del Consorzio medesimo, senza pagamento dei corrispettivi.

Il regolare utilizzo dei materiali e la presa in consegna, non esonerano comunque la Ditta
Appaltatrice  alla sostituzione di quei materiali che presentino per vizio occulto difetti o
imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento
della loro messa in opera e esercizio del macchinario, impianto, ecc..

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, il Consorzio potra comunque
provvedere al reperimento della fornitura contestata presso altra fonte, addebitando alla Ditta
Appaltatrice I’eventuale maggiore spesa.

Alle stesse conseguenze appena citate, soggioghera 1’aggiudicatario in caso di mancata
fornitura.

Le spese sostenute per I’approvvigionamento altrove, verranno trattenute dal Consorzio, senza
obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi
contrattuali, cosi come previsto dall’art. 13 del codice degli Appalti.

Tutto quanto sopra ¢ valido anche per gli acquisti al banco.

La fornitura deve avvenire come segue:

a) ogni fornitura deve essere dotata, ove necessario, di imballaggio e protezioni idonee alla
conservazione in magazzino coperto per almeno sei mesi;

b) ogni fornitura che richiede I'uso di autogru, per la movimentazione, deve essere dotata di
golfari di presa o di imbracature dell'imballaggio in sostituzione;

c) ogni fornitura in opera si deve intendere installata e funzionante nel rispetto delle
caratteristiche di quella sostituita.

E' facolta del Consorzio richiedere il collaudo di macchine ed impianti forniti in opera, che sara
a totale carico della Ditta Appaltatrice.

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto a propria cura e spese a:

e Addestramento del personale adibito all’utilizzo della fornitura se richiesto dal produttore;

e Dichiarare la classe di appartenenza dei rifiuti derivanti dall’utilizzo delle attrezzature
offerte, secondo la normativa vigente in materia;

e Precisare le modalita di trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti prescritti dalle norme
legislative e regolamentari in materia;

e dichiarare ove necessario che la fornitura ¢ rispondente a tutte le normative di sicurezza e
prevenzione applicabili ed in particolare che “¢ sicura per I’incolumita degli utilizzatori”.

Tutte le apparecchiature dovranno inoltre risultare rispondenti alle prescrizioni di legge e

regolamenti vigenti al momento della loro installazione, pertanto gli eventuali adeguamenti
richiesti dalla normativa non danno titolo all’appaltatore di pretendere ulteriori compensi oltre a
quelli gia stabiliti in sede di aggiudicazione.

Tutte le forniture che richiedono particolari attenzioni al riguardo dell’uso e manutenzioni, sia
tecniche che di sicurezza, dovranno essere accompagnate anche senza specifica richiesta del
Consorzio da note informative, manuali, ecc. della Ditta Costruttrice, pertanto, in caso di
violazione, il Fornitore sara responsabile di tutti i danni a persone o cose del Consorzio o di terzi.

I materiali, le apparecchiature e gli impianti, saranno dotati dei relativi marchi e attestati di
conformita e risponderanno ai requisiti previsti dalla legislazione corrente, italiana e comunitaria,
oltre ai disposti in materia tecnica e di sicurezza.
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Il materiale guasto/obsoleto od a fine vita sostituito dovra essere controllato dal personale
preposto e la Ditta deve produrre per ogni apparato sostituito, ove necessario, la scheda tecnica del
materiale e le note informative.

Tutte le forniture o pezzi di ricambio, richiesti dal Consorzio alla Ditta Aggiudicataria
dovranno essere originali e garantiti per 12 mesi, salvo accordi diversi con la D.L.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire ricambi sicuri ai sensi della definizione dell’art.2
del D.Lgs. n. 115 del 17/3/95.

Il fornitore deve garantire i ricambi da inconvenienti ¢ mal funzionamenti non attribuibili a
causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati per un periodo di
12 mesi dalla data di effettivo impiego (installazione sul macchinario, impianto, ecc,) del singolo
componente.

Durante il periodo di garanzia il fornitore ¢ pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese,
tutti 1 difetti sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti.

Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti presentano difetti anche ai sensi dell'art. 5 del
D.P.R. 224 del 24/05/1988, il fornitore ¢ tenuto alla sostituzione del prodotto difettoso con
ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilita per i danni derivanti da
prodotti difettosi e previste dal citato D.P.R. n® 224/1988.

Il fornitore ¢ tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data di comunicazione del
Consorzio con cui si notificano, segnalano i difetti riscontrati e si invita la Ditta ad eliminarli.

Entro lo stesso termine devono essere sostituite le parti logore, rotte o guaste e, se ci0 non fosse
sufficiente, devono essere ritirati 1 beni e sostituiti con altri nuovi.

La Ditta Appaltatrice manlevera e indennizzera il Consorzio da ogni rivalsa, azione legale o
richiesta di risarcimento intentatagli contro circa eventuali infrazioni in collegamento alla fornitura.

Se la fruibilita della fornitura da parte del Consorzio sara vietata da norme di Legge, la Ditta
Appaltatrice, a proprie spese, si impegna ad ottenere per il Consorzio il diritto di usare 1’oggetto
dell’ordine d’acquisto o a provvedere alla sostituzione con una fornitura equivalente che non dia
luogo a violazioni.

La Ditta Appaltatrice s’impegna altresi a ritirare, a proprie spese, la fornitura contestata e a
rifondere il Consorzio il prezzo d’acquisto, incluso il costo di trasporto e d’installazione.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla Ditta Appaltatrice, anche per il fatto del
produttore, intendendo il Consorzio restare estraneo ai rapporti tra il Contraente e le ditte fornitrici
dei vari materiali componenti la fornitura.

Il Contraente garantisce la piena proprieta delle apparecchiature oggetto della fornitura e
dichiara che le stesse sono libere da vincoli e/ o diritti a favore di terzi.

Art.15 RIFIUTI

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, 1’Appaltatore produca o
detenga sostanze o oggetti definiti “rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., questi dovra provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli
stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in
materia ambientale.

Tutti 1 materiali residuati dalle lavorazioni (rottami metallici e non, oli esausti, macchinari ed
apparecchiature, ecc.) quale ricambi non riparabili né piu riutilizzabili dal Consorzio, dovranno
essere smaltiti secondo le norme vigenti con onere a carico della Ditta Appaltatrice.
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Il trasporto a discarica dei materiali esuberanti dovra avvenire presso discariche autorizzate dai
relativi Enti competenti di zona per la categoria di appartenenza.

Nel caso in cui I’Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto — raccolta,
trasporto e recupero/smaltimento — ovvero ad una o piu fasi della gestione, dovra possedere i
requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa
tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere 1’esecuzione
delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validita.

Il Consorzio, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto della
normativa citata, si riserva la facolta di verificare 1’assolvimento degli obblighi inerenti la corretta
gestione dei rifiuti che gravano sull’ Appaltatore.

La Ditta Appaltatrice dovra consegnare in visione le ricevute rilasciate dall’ Amministrazione
della discarica quale prova del quantitativo trasportato nel sito autorizzato e presentare il relativo
"Formulario d'identificazione degli scarichi" per la verifica dei quantitativi stessi.

Le documentazioni di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere presentate al Consorzio prima
dell'emissione di ogni fattura.

Art.16 LAVORI EDILI

I lavori Edili consistono in interventi di modesta entita, riguardano la riparazione di guasti o
rifacimenti ex novo di qualsiasi genere conseguenti ai lavori appaltati e comprendono:

- opere edili per il ripristino cavidotti, rifacimento impermeabilizzazioni per evitare
gocciolamenti su apparecchiature elettriche o quadri elettrici o cabina MT, piccola manutenzione
ordinaria e straordinaria dei fabbricati in occasione di lavori di impiantistica elettrica, ecc.;

- lavorazioni di fabbro, falegname, idraulico, pittore, ecc.

- nolo automezzi, macchine operatrici, attrezzature, macchinari, ecc;

Generalmente 1 lavori edili esulano dall'attivita specifica dell’appaltatore, per cui lo stesso puo
rivolgersi ad operatore di altra categoria secondo quanto previsto dal presente Contratto e potranno
riguardare oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (piccoli interventi su
pavimenti, intonaci, ecc.), gli scavi per la posa in opera di cavidotti, le impermeabilizzazioni, le
lavorazioni di fabbro, falegname, idraulico, pittore, progettazione lavori e provviste occorrenti per
la realizzazione e/o riparazione di guasti o rifacimenti ex novo di qualsiasi genere.

Sono compresi nell’appalto tutti 1 lavori, le prestazioni di mano d’opera e forniture di materiali
e mezzi, finalizzati alla completa esecuzione delle opere edili di piccola manutenzione previste dal
presente appalto e che dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e la necessita del Consorzio.

Tali interventi dovranno essere realizzati secondo quanto specificato nelle descrizioni delle
singole lavorazioni riportate sul Prezziario della Regione Basilicata vigente e nella formulazione di
ogni singolo ordine di lavoro e secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione
Lavori nel corso dei lavori.

La determinazione dei prezzi unitari per ciascuna categoria di lavoro sara effettuata mediante il
ricorso al prezziario della Regione Basilicata vigente e al Capitolato Speciale d’Appalto in vigore
presso il Consorzio di Bonifica.

Per tutte le lavorazioni, il cui compenso non ¢ ricompreso nei sopradetti tariffari, secondo
quanto disposto dall’articolo 32 del DPR 207/2010, si procedera a redigere opportune “Analisi
Nuovi Prezzi” sulla base dei singoli prezzi di mercato per i materiali, la mano d’opera ed i noli e
trasporti.

In caso di subappalto I’Ente Appaltante corrispondera direttamente ed esclusivamente al
proprio contraente il corrispettivo in questione, dovendo 1’ Appaltatore regolare direttamente con il
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proprio subappaltatore ogni rapporto con esclusione del Consorzio da ogni responsabilita al
riguardo.

Art. 17 DIREZIONE ESECUZIONE

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente
appalto, verra istituito un ufficio di Direzione Esecuzione, costituito da un Direttore
dell’Esecuzione, nominato dal Consorzio, ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla
tipologia dell’intervento, da uno o piu assistenti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa
della Direzione Esecuzione, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli
stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza.

L’Appaltatore assume in sé la responsabilita civile e penale, piena ed intera, derivante da
qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all’esecuzione dei lavori.

Compete all’ Appaltatore I’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita
necessarie per 1’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti,
della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente
stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i1 conseguenti oneri, con particolare
riferimento:

» alla redazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori, di un piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo non sia previsto
ai sensi del D.1gs. 81/2008;

+ alla integrazione, del DUVRI fornito dal Consorzio ed alla contestuale presentazione del
piano operativo di sicurezza, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c¢) del Dlgs 163/06 e al
relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui all’articolo 100 del D.Igs n.
81/2008 e del D.Igs n. 528/99, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

» alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori,

» alla elaborazione di tutti gli elaborati di cantiere necessari in relazione alla propria
organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o
forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori per la verifica di
conformita alle disposizioni contrattuali;

» alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche;

» alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche e della
viabilita d’accesso alle strutture oggetto di intervento, in considerazione della particolare
natura dell’intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attivita in
corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all’ambiente ed alle zone
interessate;

« all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi,

demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso
conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 106, comma 2, del DPR 207/2010;

» all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilita di

cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 18 TRASPORTO
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All’ Appaltatore ¢ richiesta I’esecuzione di attivita di sollevamento e trasporto di macchinari
degli impianti elettroidraulici; il Consorzio indichera il luogo di prelievo e il luogo di consegna dei
componenti.

Tali trasporti non saranno limitati alla sola officina dell’ Appaltatore e potranno essere compiuti
su tutto il territorio nazionale.

L’Appaltatore avra I'obbligo di eseguire il trasporto di qualsiasi componente o apparato
rientrante nelle categorie del presente appalto che gli sia ordinato dal Consorzio, anche se forniti da
altre Ditte per conto del Consorzio.

La consegna di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consiste, nel suo prelevamento
dal luogo di deposito e nel suo trasporto in sito, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo
meccanico, ecc., nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione.

Nel caso si renda necessario il trasporto da o per luoghi che non ricadono nella Regione
Basilicata, compresi sul territorio nazionale, I’ Appaltatore dovra munirsi di tutti 1 permessi.

Art. 19 D.U.V.R.IL. - P.O.S.

L’Impresa appaltatrice prende atto che le opere da eseguire interferiscono con opere esistenti in
esercizio; pertanto tutti i lavori relativi dovranno essere condotti con particolare cautela e mediante
l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilita delle opere e la continuita
dell'esercizio; altresi I’Impresa appaltatrice non potra pretendere alcun compenso per ritardi o
intralci derivanti dalle necessita di esercizio degli Impianti stessi.

Per gli interventi da eseguirsi presso gli impianti consortili saranno fornite dettagliate
informazioni alla Ditta sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa dovra
operare.

In riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Consorzio di
Bonifica promuove la cooperazione ed il coordinamento per mezzo del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.L) allegato al presente Appalto che ha valenza
generale; situazioni specifiche saranno evidenziati nuove revisioni e attraverso riunioni di
cooperazione.

La Ditta Aggiudicataria per gli interventi da eseguire presso gli impianti consortili dovra
redigere a propria cura e spese e consegnare al Consorzio prima dell’inizio lavoro apposito piano di
sicurezza specifico dove vengono analizzati i possibili rischi in relazione alle proprie attivita,
definite le necessarie misure di prevenzione e protezione e dichiarate le proprie responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell’espletamento del servizio.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del paragrafo 3.2 dell’Allegato XV al decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 17, comma 1 lettera a), all’articolo 28 e all’articolo 29 comma 3 del Titolo IV, Capo I
del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17,
comma | lettera b) e articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve
essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’articolo 90, comma 3 e comma 5 del
D.Lgs. 81 del 2008.

L’ Appaltatore ¢ tenuto al controllo in merito all’applicazione di quanto contenuto nel succitato
Piano di Sicurezza da parte del proprio personale.
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Gli oneri di sicurezza del cantiere saranno computati a parte secondo i prezzi non soggetti a
ribasso predisposti a tal fine nel prezziario della Regione Basilicata vigente all’apposito capitolo
“Sicurezza”.

Art. 20 ONERI E OBBLIGHI DELI’IMPRESA

L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché i lavori si svolgano in
condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti, emanate o
comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne del Consorzio
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore, prima di iniziare i lavori, in relazione ai rischi specifici propri dell'attivita
nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure
di prevenzione e emergenza, elabora e attua le necessarie misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza dell'Appaltatore dovranno inoltre considerare anche le azioni di
cooperazione e coordinamento nel caso di presenza di diverse imprese, in particolare al fine di
eliminare 1 rischi dovuti alle interferenze tra 1 lavori.

Conseguentemente 1'Appaltatore curera l'informazione e 1'addestramento dei propri dipendenti
sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante 1'esecuzione dei lavori.

Oltre ai disegni ed ai progetti necessari all'esecuzione dell'opera potranno essere fornite dal
personale del Consorzio anche circolari interne in relazione agli obblighi in materia di sicurezza.

11 giudizio e la decisione in riferimento all'idoneita delle misure di sicurezza e delle procedure
di lavoro competono esclusivamente all' Appaltatore.

E' vietato all'Appaltatore utilizzare i macchinari e le attrezzature del Consorzio senza espressa
autorizzazione di quest'ultima.

Qualora l'uso di tali macchinari ed attrezzature venga consentito, I'Appaltatore deve curarne la
preventiva verifica, il mantenimento in efficienza ed utilizzarli in conformita alle norme di legge ed
alle regole della buona tecnica, rimanendo comunque responsabile della sicurezza dei propri
dipendenti e di quelli del Consorzio e di altre imprese.

Le imprese possono ottenere le informazioni relative agli obblighi in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, dalle Autorita competenti, quali ad esempio le
Aziende Sanitarie Locali e gli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio nei luoghi in cui i
lavori devono effettuarsi.

In caso di inosservanza di norme di sicurezza, il Consorzio potra sospendere i lavori fino a
quando I'Appaltatore non provveda ad eliminare la situazione pericolosa.

Tale sospensione non dara diritto ad alcuna indennita o risarcimento a favore dell' Appaltatore,
né a differimenti o proroghe dei termini contrattuali.

Inoltre le gravi o ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole
di buona tecnica, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, sono considerate gravi inadempimenti
tali da dar luogo, previa formale costituzione in mora dell' Appaltatore, alla risoluzione automatica
del contratto e tali da legittimare l'esclusione dell'impresa dalle gare e dalle trattative per
l'affidamento di ulteriori appalti.

L’ Appaltatore dovra essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di
Legge vigente, necessarie allo svolgimento delle attivita oggetto del presente Appalto.

Tutte le prestazioni e le forniture del presente Appalto dovranno essere previste ed effettuate
nel rispetto della normativa di Legge vigente in campo ambientale.
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Come previsto dall’art. 4 della L. 136/2010 e s.m.i., le bolle di consegna dei materiali per
l'attivita dei cantieri dovranno indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi.

Come previsto dall’art. 5 della L. 136/2010 e s.m.i., tutto il personale operante, a qualsiasi
titolo, nelle attivitd in appalto dovra essere munito di tesserino di identificazione personale
completo di fotografia, generalita, qualifica, sua posizione sul libro unico del lavoro, data di
assunzione unitamente al nominativo dell'Impresa datrice di lavoro.

Nel caso di dipendente del Subappaltatore dovra essere indicata anche la data di autorizzazione
al subappalto.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche
l'indicazione del committente.

Il tesserino di identificazione dovra essere leggibile e ben visibile sull'indumento di lavoro.

I lavoratori sprovvisti del tesserino riportante le diciture prescritte potranno essere
immediatamente allontanati dal cantiere.

La Ditta Appaltatrice sotto la sua responsabilita si impegna in proprio e per il suo personale a
garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza
concernenti le attivita svolte dal Consorzio.

Art. 21 FATTURAZIONE LAVORI

Le fatture relative alle prestazioni svolte saranno emesse sulla base di una contabilita che sara
redatta dalla Committenza tramite ordini di lavoro e forniture.

La fattura dovra essere compilata in conformita alle norme del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e
successive modificazioni e/o integrazioni ed, inoltre, dovra contenere i riferimenti al Codice Fiscale
ed alla partita IVA del Fornitore.

Nella fattura dovra essere riepilogato e allegato quanto segue:

e @Gl estremi del contratto e determina di aggiudicazione;

Gli estremi dei dati necessari alla rintracciabilita (CIG , CUP)

Gli estremi dell’ordinativo del Consorzio, con allegata fotocopia;

Gli estremi del D.D.T. con allegata fotocopia;

La manodopera con allegato buono degli interventi, data, ore lavorative, nome e
cognome del lavoratore della Ditta e sottoscritto dal personale consortile;
Ricambi e forniture complete di codice articolo, con allegata fotocopia dati tecnici;
Quantitativo ricambi e forniture consegnate;

Prezzo unitario di listino forniture e ricambi con allegate fotocopie;

Sconto o maggiorazione applicata e offerti in gara;

Importo netto;

Aliquota IVA;

Totale complessivo da pagare;

La fattura dovra riportare la scissione dei pagamenti (Split Payment).

Al fine di semplificare il controllo ¢ opportuno che la Ditta aggiudicataria emetta una fattura
per ogni ordine di lavoro e fornitura.

Nel caso di acquisti al banco, fermo restante 1'obbligo di consegnare le bolle di
accompagnamento per ogni prelievo, considerati i piccoli importi, la Ditta, previa autorizzazione
del Consorzio potra emettere fatture riferite a piu ordini.
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Il mancato rispetto dei contenuti richiesti da parte della ditta aggiudicataria costituira motivo di
sospensione del pagamento del documento contabile errato o incompleto fino a rapida ricezione del
documento emesso nelle modalita richieste.

Condizione necessaria per la liquidazione delle fatture ¢ che la ditta aggiudicataria consegni
con 1 preventivi spesa dei ricambi e forniture i cataloghi ed i listino prezzi originali delle marche.

Senza tali listini non si procedera alla liquidazione del materiale fornito.

La fattura non sara messa in pagamento se l'ordinativo, al quale la fattura fa riferimento, non
sara stato evaso in ogni sua voce o non sia stato comunicato dalla ditta, entro i termini di consegna
del materiale previsto nell'ordine, la motivata impossibilita di evadere alcune voci dell'ordinativo
stesso.

I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico, con versamento sul c/c bancario o
postale indicato dalla ditta aggiudicataria.

I pagamenti saranno eseguiti in conformita a quanto stabilito dalla normativa vigente, con
particolare riferimento all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

L’invio della fattura dovra avvenire solo tramite posta ordinaria o plico raccomandato.

Art. 22 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume 1'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto
dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i. a pena di nullita assoluta del contratto.

11 contratto d'appalto sara risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall’art 3 comma 9.bis
della L. 136/2010 e s.m.i., nel caso in cui I'Appaltatore esegua transazioni finanziarie inerenti il
contratto d’appalto (pagamenti/incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’ Appaltatore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna
transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso
riportando il Codice Identificativo Gara (CIG) ove assegnato dall’Autorita sulla Vigilanza dei
Contratti pubblici di Lavori, Servizi, Forniture.

In difetto il Consorzio si riserva il diritto di procedere, ai sensi ed effetti di quanto previsto
dall’art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo Subappaltatore o subcontraente
non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., deve
informarne il Consorzio e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede
la stazione appaltante; in difetto il Consorzio potra procedere alla risoluzione del contratto di
appalto ai sensi ed effetti dell’art. 1456 c.c.

Inoltre, I'Appaltatore si impegna, nei contratti con 1 Subappaltatori ¢ Subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto dell’appalto, ad inserire a pena di nullita
assoluta del contratto di subappalto/ subfornitura, una clausola con la quale ciascuna parte del
subappalto/subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.m.1..

24



		2024-04-16T15:28:18+0000
	FRANCESCO SCARANO




