

SCHEDA INTERVENTO N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:	U.P.T. N.
CERSOSIMO	POTENZA	POTENZA 2	9	

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1	Loc. Panagiano			1300 ml.	1	Pulizia di Cunette
	Loc. Cirionte			1430 ml.		
	Loc. Madarosa			1890 ml.		
	Loc. Monaca - Colonia			1700 ml.		
	Loc. Arioso			1200 ml.		
	Loc. Capillo			1000 ml.		
	Loc. Filici			908.295 ml.		
	Loc. Varie			484 ml.		
2	Loc. Panagiano			3900 mq.	1	Pulizia di scarpe
	Loc. Cirionte			4290 mq.		
	Loc. Madarosa			5670 mq.		
	Loc. Monaca - Colonia			5100 mq.		
	Loc. Arioso			3600 mq.		
	Loc. Capillo			3000 mq.		
	Loc. Filici			2724.89 mq.		
	Loc. Varie			1452 mq.		
3	Fiume Lappio	8	Acque	11251.03 mc.	2	Ripristini argini
4	Loc. Centro Abitato		Acque	4000 mq.	2	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale
	Loc. Madarosa		Acque	9524,80 mq.		
	Fiume Lappio		Acque	3951,44 mc.		
	Fosso Loc. Mancosa		Acque	5375		
	Loc. Varie		Acque	1000 mq.		
5	Loc. Castagnara	15	91-93-117-181	400 ml.	3	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
	Loc. Cardea	14	117	350 ml.		
	Loc. Castello	8	337-338-341-342125	140 ml.		
	Loc. Madarosa	3	2	101,07 ml.		
	Loc. Colonia	14	100	220 ml.		
6	Loc. Monaca	24	Strade	490ml.		Manutenzione di piste forestali permanenti
	Loc. Colonia - Capillo	15-17	Strade	1650,03		



7				66 Cau.		Costo medio giornata contributiva eseguita da operaio per il servizio di pronto intervento e spegnimento incendi dall'1/07 al 15/09 (AIB).
8	Località Palmolea	21	47-77-78-86-89	10 ha.	4	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio.
	Località Ciucca Madarosa	2	66-67-71	1 ha.		
	Località Ciucca Madarosa	3	2	8.10 ha.		
9	Località Palmolea	21	47-77-78-86-89	1000,75 mq.		Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi, arbusti ed erba infestanti
	Località Ciucca Madarosa	2	66-67-71	8100 mq.		
	Località Ciucca Madarosa	3	2	19000 mq.		
10		2-3-21		100 mc.		Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali
11	<i>Sentiero Ponte Cardea Colonia Montana ml.</i>	14	117	2600 ml.	5	Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.
12	<i>Sentiero Ponte Cardea Colonia Montana ml.</i>	14	117	2700 ml.		Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.
13	Cersosimo Loc. Madarosa	3	Stade	425,24 ml.	6	Manutenzione di piste forestali permanenti
	Cersosimo Loc. Monaca - Colonia	24	Strade	400 ml.		
14	<i>Sentiero Ponte Cardea Colonia Montana ml.</i>	14	117	92,88 ml.	7	Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di pino torniti diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave,
	Loc. Scavi	8		130 ml.		
	Loc. Colonia Montana	15		90 ml.		
	Loc. Varie			327,78 ml.		
15	Centro urbano e periurbano sommano gg.II			812,7453 Cau.	8	Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.



16	Manutenzione Vivai				9	
----	--------------------	--	--	--	---	--

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1	ZONA PARCO-ZPS		
2	ZONA PARCO-ZPS		
3	ZONA PARCO-ZPS		
4	ZONA PARCO-ZPS		
5	ZONA PARCO-ZPS		
6	ZONA PARCO-ZPS		
7	ZONA PARCO-ZPS		
8	ZONA PARCO-ZPS		
9	ZONA PARCO-ZPS		
10	ZONA PARCO-ZPS		
11	ZONA PARCO-ZPS		
12	ZONA PARCO-ZPS		
13	ZONA PARCO-ZPS		
14	ZONA PARCO-ZPS		
15	ZONA PARCO-ZPS		

**DESCRIZIONE AREA:** Le aree sono da distinguersi a seconda delle priorità:

**Priorità 1** – riguardano aree a rischio idrogeologico mediante pulizia di cunette e scarpate con la regimentazione delle acque.

**Priorità 2** – riguarda interventi in alveo con sistemazione degli argini del torrente Lappio, decespugliamento eseguito lungo le aste fluviale invase da rovi, arbusti, piante deperienti e cespugli.

**Priorità 3** – riguardano varie aree del territorio, prioritariamente che presentano rischio incendi, soprattutto nelle vicinanze di aree abitate o nelle immediate vicinanze di boschi ed aree a pregio naturalistico-ambientale e manutenzione di piste forestali.

**Priorità 4** – riguardano aree in zone boscate del territorio comunale oggetto di intervento di diradamento, ripulitura e sfollo ed esbosco del legname derivante dagli interventi selviculturali.

**Priorità 5** – Riguarda la manutenzione dei sentieri oggetto anche di cavalcate, gite in bici (mountain-bike) e passeggiate (trekking). Manutenzione e relizzazione di staccionate in legno.

**Priorità 6** – Riguarda la manutenzione delle Strade bitumate e sterrate che abbracciano tutte le aree del territorio comunale (centro urbano – contrade).

**Priorità 7** – Riguarda la manutenzione e realizzazione di staccionate in legno in varie località del territorio comunale di Cersosimo Aree verdi, aree Pic-nic- Aree si sosta e aree di particolare interesse culturale e paesaggistico.

**Priorità 8** – Riguarda la manutenzione delle Aree a verde Urbano e Periurbane (Scuole, Chiese, Parchi, Ville, Giardini ecc.).

**Priorità 9** –

Indicazione della superficie interessate

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	P R	Intervento	Importo €
1	9912.30 ml.	1	<b>Cod. Prezzario E.01.030</b> Descrizione Pulizia Cunette	<b>6.542,11</b>
2	81255 mq.	1	<b>Cod. Prezzario E.01.032</b> Descrizione Pulizia di scarpe	<b>27.060,57</b>
3	11.251,03 mc.	2	<b>Cod. Prezzario L.01.020.1</b> Descrizione Ripristino Argini	<b>17.776,63</b>
4	23.851,24 mq.	2	<b>Cod. Prezzario I.01.003.01</b> Descrizione Decespugliamento eseguito lungo aste fluviale	<b>50.087,60</b>
5	1211,07 ml.	3	<b>Cod. Prezzario I.03.004</b> Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo	<b>11.482,48</b>
6	2140,03 ml.	3	<b>Cod. Prezzario I.03.008</b> Descrizione Manutenzione di piste forestali permanenti	<b>42.715,00</b>
7	66 cad.	3	<b>Cod. Prezzario N.P.1</b> Descrizione Costo medio giornata contributiva eseguita da operaio per il servizio di pronto intervento e spegnimento incendi dall'1/07 al 15/09 (AIB).	<b>7.128,00</b>
8	19,10 ha.	4	<b>Cod. Prezzario I.03.020.01</b> Descrizione Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio.	<b>29.533,18</b>
9	2810075 mq.	4	<b>Cod. Prezzario L.01.008.3</b> Descrizione Decespugliamento aree boscate con pendenza media inferiore al 50 % invase da rovi,	19.389,52
10	100 mc.	4	<b>Cod. Prezzario I.03.021.02</b> Descrizione Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali	<b>493,00</b>
11	2600 ml.	5	<b>Cod. Prezzario I.03.006</b> Descrizione Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20	<b>5.876,00</b>
12	2700 ml.	5	<b>Cod. Prezzario I.03.007</b> Descrizione Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente della sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte complessivo di m. 1,50.	<b>7.803,00</b>
13	640,67 ml.	5- 7	<b>Cod. Prezzario F.03.082</b> Descrizione Fornitura e realizzazione di una staccionata a croce di San Andrea in pali di pino torniti diametro cm 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano. ecc al ml	<b>19.264,80</b>
14	825.25	6	<b>Cod. Prezzario I.03.008</b> Descrizione Manutenzione di piste forestali permanenti	<b>16.471,90</b>
15	812,745 Cau.	8	<b>Cod. Prezzario N.P.2</b> Descrizione Costo di una giornata lavorativa su spazi verdi urbani degradati, attraverso il decespugliamento, la zappettatura, la pulizia delle superfici, la potatura degli alberi ecc - - Arredo urbano e verde pubblico.	<b>67.864,23</b>



REGIONE BASILICATA

**Consorzio di Bonifica  
della Basilicata**

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

**P.O.A. 2019 – Programma di Forestazione  
Progetto Generale**

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)